Contract de lucran nr. 69804 din U6.12.2018
ACHIZITOR CONTRACTANT
MUNICIPIUL BACAU Asocierea SC CONBAC SA - Bacau & SC ONE DESIGN SRL - Bucuresti

Contract de lucrari
nr. 69804 data 06.12.2018

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice si a celorlalte acte
normative aprobate in aplicarea acesteia s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari, intre

1. Partile

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, COSMIN NECULA, cu sediu pe strada Marasesti nr.
6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal R4278337, cont trezorerie RO96TREZ24A6503
01710101X, in calitate de achizitor, pe de o parte

Si

Asocierea:

SC CONBAC SA Bacau & SC ONE DESIGN SRL Bucuresti, lider de asociere - SC CONBAC SA
Bacau reprezentata prin Director General, IULIAN CRISTIAN CRISTEA adresa sediu: Str.Chimiei, nr.
1, Bacau, telefon/fax 0234512446/0234512342, numar de inmatriculare J04/178/1991, cod fiscal
RO943755, cont trezorerie: RO55 TREZ 0615 069X XX00 0769 - Trezoreria Bacau,

in calitate de contractant, pe de alta parte,

denumite in continuare fiecare in parte ,Partea” si in mod colectiv ,Partile” au convenit incheierea
prezentului contract de proiectare si executje, in urmatoarele conditii

2. Definitii

in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale:

b.achizitor si contractant- partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
¢. parte — achizitorul sau Contractantul, astfel cum rezulté din context

d. pretul contractului - pretul platibil Contractantului de cétre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract:

e. cerintele achizitorului - caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de achizitor pe
durata executarii contractului

f. ordin : orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor citre Contractant privind executia
lucrarilor.

9. amplasamentul lucrarii -: locul unde se executa lucrarea.

h. utilajele Contractantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru
executia gi terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.

. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv
livrarea de materiale (dacé existd) furnizate de catre Contractant, potrivit prevederilor contractului

j.  echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari:

k. bunuri - utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea,
dupa caz;
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. lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si
terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

m. santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si amplasate echipamentele si materialele, si
oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;

n. utilitati - reprezinta instalaii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de
produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in proprietatea
publica sau particulara;

o. graficul de lucrari - graficul intocmit de Contractant care se actualizeaza ori de céte ori este
nevoie, si care trebuie sa cuprinda categoriile de lucrari care trebuie executate in perioada de referinta
in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

p. documentele Contractantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului,
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditilor impuse de aprobari, calculele,
programele de computer si alt software, plange, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si
alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia si grija Contractantului pana la data
prelurii acestora de catre achizitor.

q. utilaje asigurate de catre achizitor - reprezintd toate aparatele, masinile si vehiculele (daca
exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre Contractant la executia
lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre achizitor.

r. receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a unei constructii
sau a unei parti din construcie, independenta, care poate fi utilizata separat.

s. receptia finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie.

t. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si semnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de
catre comisia de receptie numita de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.

u. proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de
receptie numita de catre achizitor.

v. despagubire generala: suma, neprevazuta expres in contract care este acordatd de catre
instanta de judecata sau este convenitd de cétre parii ca si despagubire platibila partii prejudiciate in
urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

w. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de executie lucrari ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

x. garantia de buna executie : garantia care se constituie de catre Contractant in scopul asigurarii
autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

y. perioada de garantie a lucrarilor : perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor i data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract.

z. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea i, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendi,
inundatji sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuniativa. Nu este considerat for{a majora un eveniment
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asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parj;

aa. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

bb. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea Contractantului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiald, sau care il impiedica pe acesta, in orice moment,
sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului
(investitiei)orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente,
trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-
contractanti, salariai si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul Contractantului.

cc. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

dd. caracterul/natura generala a contractului : se intelege obiectivele principale urmarite de
autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si
obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta.

ee. modificare nesubstantiala a contractului: (i) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi
fost incluse Tn procedura de atribuire inifiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectaj
initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la
procedura de atribuire;(ijmodificarea nu schimbd echilibrul economic al contractului de achizitie
publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de
achizitie publica/acordul-cadru initial;(i)modificarea nu extinde in mod considerabil obiectul
contractului de achizitie publica/acordului-cadru;

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul

feminin i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se specifica
in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
4. Obiectul contractului
4.1 - Contractantul se obliga sa proiecteze si sa execute lucrarile pentru obiectivul de investitii:
“Construire gradinita si cresa Colegiul Tehnic de Comunicatii “N.V. Karpen”, in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract, astfel:
Etapa I
- servicii de proiectare, etapa Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (de baza si
pentru organizarea de santier)
"~ - servicii de proiectare, etapa Proiectul tehnic de executie:
Etapa Il
- servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului;
Etapa lll:
- executie lucrari
4.2 - Achizitorul se obligd s& plateascé contractantului preul convenit in prezentul contract pentru
lucrarile si serviciile prevazute la 4.1, respectiv 7.913.245,34 lei cu TVA.

('S
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5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Contractantului de c&tre achizitor, conform
graficului de plati, este de 6.649.786,00 lei, la care se adauga 1.263.459,34 lei reprezentand T.V.A
5.2 - (1) Pretul contractului poate fi modificat in conditiile stabilite de art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completrile ulterioare privind achizitiile publice si a celorlalte acte normative aprobate
in aplicarea acesteia.

(2) Nu este permisa modificarea prefului unui contract de achizitie publica in conditile art. 221 din
Lege in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari s depaseasca pragurile
prevazute de art.7 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru publicarea
unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri
de atribuire decat cea aplicata pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.

(3) Orice modificare a unui contract de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 se realizeaz prin organizarea unei noi procedun de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile Iegu menﬂonate antenor -
6. Durata contractului — o

6.1 Durata contractului este de 22 de Iunl

Prezentul contract intra in vigoare la data semnérii de catre parti si produce efecte pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

6.2. Indeplinirea contractului se face in conformitate cu graficul de executie a lucrarilor, parte
integranta din prezentul contract.

6.3 Termenele de prestare a serviciilor/executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract sunt:

- Etapa | - Intocmire documentatii - 4 luni - de la data comunicata prin ordinul de incepere a
contractului;

- Etapa a ll-a - Asistenta tehnica din partea proiectantului, ce va fi prestata pana la receptia la
terminarea lucrarilor — 18 luni de la data comunicata prin ordinul de incepere a serviciilor, dupa
obtinerea autorizatiei de construire si pe toata perioada de garantie a lucrarilor;

- FEtapa a lll-a - Executie lucrari — 18 luni de la data comunicata prin ordinul de incepere a
lucrarilor, dupa obtinerea autorizatiei de construire ;

6.4. - Duratele necesare receptiei documentatiilor tehnice, cele necesare obtinerii avizelor si

acordurilor, verificarii proiectelor si obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare/organizare santier, nu
sunt incluse in durata contractului.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de bunad executie, in conditiile
prevazute la art. 13, de la data comunicata prin ordinul de incepere a contractului. Constituirea

garantiei de buna executie se va face in maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
catre ambele parti.

8. Documentele contractului

8.1.Contractantul va presta serviciile si executa lucrarile in conditiile stabilite prin prezentul contract,
care include in ordinea enumerérii, urméatoarele anexe:

a) caietul de sarcini si tema de proiectare - anexa.nr.1

b) propunerea tehnica - anexa nr.2

¢) propunerea financiara - anexa nr. 3
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d) garantia de buna executie - anexa nr.4

e) graficul fizic si valoric de executie a contractului - anexa nr.5

f) Acordul de asociere - anexa nr. 6

g) Acordurile de subcontractare — anexa nr. 7

h) Anexa 1 la contract

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.

9. Protectia patrimoniului cultural national N/A

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

9.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indepéarteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de
a indeplini dispozitile primite de la achizitor privind indepéartarea acestora. In situatia in care
contractantul sufera intarzieri in executie, partile pot stabili prelungirea duratei contractului

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatéd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a ingtiinfa in acest sens, organele abilitate in acest scop.

10.0bligatiile Contractantului

10. 1. (1) Contractantul are obligatia de a elabora documentatjile tehnico-economice/documentatiile
necesare obtinerii avizelor, prevazute in contract, de a executa si finaliza lucrarile in baza
documentatiei intocmite si receptionate si de a remedia orice defectiuni ale lucrérilor executate, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract;

(2) Contractantul are obligatia de a furniza echipamentele si documentele specificate in
contract, precum si tot personalul necesar, bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii
necesare executiei, finalizarii lucrarilor si remedierii tuturor erorilor /defectiunilor constatate la
documentatia tehnico-economica/documentatia de avizare si/sau a lucrarilor executate.
10.2.Contractantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (caiete de sarcini,
piese desenate, liste cu cantitati de lucrari, detalii de executie) verificat de verificatori atestati in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.
10.3.Contractantul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe santier si va coordona i
activitatile subcontractantilor cu respectarea proiectului tehnic de executie precum si a altor
documente intocmite in perioada de executie a lucrarilor.

10.4. (1) Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea,
primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor, echipamentelor si materialelor
necesare executiei lucrarilor;

(2) Contractantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezultd din transportul bunurilor.
10.5. (1) Contractantul raspunde de propriile utilaje destinate executarii lucrarilor.

(2) Contractantul are obligatia de a instiinta reprezentantul achizitorului ori de cate ori
intentioneaza sa retraga de pe santier un utilaj.

(3) Pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al Contractantului in afara santierului,
nu este necesara instiintarea achizitorului.
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10.6. (1) Contractantul va transmite reprezentantului achizitorului, urmatoarele probe de materiale si
informaii relevante pentru a fi analizate in conformitate cu prevederile contractului, dupa caz:

(a) probe standard prelevate de la producator si probe specificate in contract, toate pe cheltuiala
Contractantului; si

(b) probe suplimentare indicate de catre reprezentantul achizitorului.

(c) toate certificarile materialelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor competente,

(2) Fiecare proba va fi etichetata, cu mentiunea originii si locului de prelevare.

10.7. (1) Contractantul are obligatia de a intocmi toate documentele de santier pentru operatjunile
zilnice, ntr-un format stabilit de catre achizitor. Aceste documente vor fi pastrate pe santier iar
Contractantul va inregistra zilnic minim urméatoarele informatji:

- conditiile atmosferice, intreruperea lucrarilor datorita conditiilor meteorologice nefavorabile,
programul de lucru, numérul si calificarea personalului ce lucreaza pe santier, materialele
aprovizionate, materialele incorporate in lucrari, utilajele defecte, testele efectuate,
esantioanele trimise, evenimentele neprevazute, precum si dispozitile verbale date
Contractantului:

- obstacolele i alte dificultali intmpinate de Contractant in executia lucrarilor, pe parcursul
perioadei de raportare.

(2) Documentele de santier prevazute la aliniatul precedent vor contine in atasament inscrisuri
detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe santier si utilizate pentru calculul platilor
catre Contractant, cum ar fi lucrarile terminate, cantitatile reale, materiale aprovizionate acceptate
pentru a fi incorporate in lucrari.

(3) Tnscrisurile din documentele de santier sunt semnate de catre Contractant la momentul
inregistrarii $i contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, in maxim 2 zile de la
data inregistrarii.

(4) In cazul in care exista dezacorduri asupra unei inregistrari, Contractantul are obligatia de a
comunica in scris, reprezentantului achizitorului, in termen de 2 zile de la data la care s-a efectuat
inregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse intr-o anexa.

(5) In cazul in care Contractantul nu completeaza documentele timp de 5 zile consecutiv,
reprezentantul achizitorului, are drept de acces si de verificare a tuturor elementele/documentelor
necesare determinarii lucrarilor efectuate de Contractant.

10.8. (1) Contractantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si
intretinerea lucrarilor conform prevederilor din proiect.

(2) Lucrérile vor fi considerate terminate in vederea receptiei potrivit prevederilor art.17 numai
dupa terminarea acestei instruiri.

10.9 Proiectarea

1- Contractantul se obliga sa intocmeasca documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor
solicitate prin C.U. altele decat cele obtinute in faza SF, sa obtina in numele achizitorului si sa anexeze
documentelor proiectate toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de
proiectare, altele decat cele obtinute si anexate, precum si reactualizarea acestora fara costuri
suplimentare, daca este cazul.

2- Contractantul va elabora proiectul tehnic pe baza studiului de fezabilitate, la care au fost obtinute
toate avizele i acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale, cu incadrarea costului
lucrarilor proiectate in indicatorii tehnico-economici aprobati .
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3. Contractantul isi asuméa raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa la
discutii cu achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantji achizitorului, ori de cate ori este necesar, pe
parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului.

4. La realizarea proiectului tehnic, Contractantul raspunde de indeplinirea obligatiilor principale
referitoare |a calitatea constructiilor, astfel:

a) precizarea categoriei de importanta a constructjei;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performantd esentiale, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea
si reparatiile lucrarilor.

d) stabilirea fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de
performanta esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

e) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute in executie din vina sa, la constructiile la
care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzétor exigentelor de performanté esentiale,
precum i urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de cétre
specialistul verificator de proiecte desemnat de achizitor.

5. Contractantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din
specificatiile tehnice si plansele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la
baza incheierii prezentului contract.

6. Contractantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu
inconjurator.

7. Daca pe parcursul derulrii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei
aplicabile la elaborarea proiectului, Contractantul va instiinta achizitorul si va transmite propuneri
pentru aplicare/actualizare.

8. In situatia in care, potrivit prevederilor pct.7, achizitorul decide c& se impune aplicarea noilor
reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile
contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia,

9. Contractantul are dreptul de a furniza succesiv informatjii pe parti de proiect cu conditia ca fiecare
parte inaintata sa fie completd in asa fel incat s& poata fi analizata si receptionatd de Achizitor
separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor.

10. Contractantul are obligatia de a se asigura c& toate aspectele privind proiectarea lucrarilor
respecta cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un
standard ce poate fi verificat de cétre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care acfioneaza in
calitate de verificator de proiecte.

11. Contractantul se obliga sa prezinte documentele elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, precum si sa solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate ;

12. In cazul in care, dupa prezentarea proiectului specialistilor verificatori de proiecte atestati stabiliti
de Achizitor, acesta constata lipsuri, neconformitati si neconcordante, Contractantul are obligatia de a
le solutjiona in termen de 10 zile.

13. Contractantul are obligatia de a participa la intocmirea cartji tehnice a constructiei si la receptia

lucrarilor executate, conform legislatiei in vigoare.
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14. Contractantul se obliga sa actualizeze Devizul General conform dispozitiilor HG 343/2017 pentru
modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, la cererea Achizitorului, pe toata perioada pana la receptia la terminarea
lucrarilor (inclusiv),
15. Contractantul va asigura respectarea cerintelor prevazute in HG 343/2017 pentru modificarea HG
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, pana la receptia finala, respectiv, participarea la intocmirea cartii tehnice, intocmirea
referatului pe specialitati cu privire la executia lucrarii, intocmirea documentatiei privind exploatarea,
intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp si postutilizarea constructiei (capitolul D din HG
343/2017), participarea, ca invitat, la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala, etc.
16. Contractantul va raspunde material pentru eventualele nereguli ale devizelor de lucrari, preturi
unitare si alte asemenea, abateri constatate de catre autoritati abilitate ale statului, acoperindu-le in
totalitate, la solicitarea achizitorului, in termenul de maxim 5 zile lucratoare de la solicitare.
17. Drepturi de proprietate intelectuala

- Contractantul detine calitatea de fitular al ansamblului drepturilor morale si patrimoniale asupra
documenteior de proiectare elaborate in cadrul prezentului contract i a rezultatului/suportului material
al servicillor prestate in baza prezentului Contract. in relatia dintre Parti, Contractantul isi va pastra
drepturile patrimoniale de proprietate intelectuald asupra documentelor de proiectare elaborate in
cadrul prezentului contract, pana la data platii integrale catre Contractant a intregului pret contractual,
data la care devin proprietatea Achizitorului potrivit pct. 2 de mai jos.
2 - Este agreat in mod explicit ca, in considerarea, prin efectul si la momentul achitarii integrale a
pretului contractual catre Contractant, Contractantul va cesiona Achizitorului, in mod exclusiv Si
irevocabil, cu drept de utilizare fara limitare geografica ori de alta natura, drepturile patrimoniale de
proprietate intelectuala transmisibile asupra documentatiei de proiectare livrate Achizitorului cu privire
la obiectivul de investiti “Construire gradinita si cresa Colegiul Tehnic de Comunicatii “N.V.
Karpen”
3 - Contractantul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si
nu va face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.
10.10 Executia lucrarilor
Prevederi generale
1. Contractantul are urmatoarele obligatji:

a) inceperea executiei lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiilor de construire in conditiile legii si
numai pe baza proiectelor verificate de verificatorii de proiecte atestati desemnati de achizitor;

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzétor exigentelor de performanta esentiale, prin personal
propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput
si realizat;

¢) convocarea factorilor care trebuie s& participe la asigurarea conditiilor necesare verificarii lucrarilor

ajunse n faze determinante ale executiei, precum si executarea acestora, in scopul obtinerii acordului
de continuare a lucrarilor;
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d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de
executie numai pe baza soluiilor stabilite de proiectant si aprobate de achizitor in conformitate
sistemul propriu de asigurare a calitatii;

e) utilizarea in executja lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate
sau pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta
esentiale, precum i gestionarea probelor martor. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi
inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza solutjilor stabilite de Contractant
cu acordul achizitorului;

f) respectarea proiectelor si a detalilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator exigentelor de performanta esentiale;

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

h) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat achizitorului documentele necesare intocmirii carii tehnice a constructiei;

i) aducerea la indeplinire, a termenelor stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantje stabilita potrivit legii;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

l) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la indeplinirea contractului - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti, etc.

2. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si
pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

3.Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

4 Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, inainte de inceperea executjei
lucrarii, graficul de executie fizic si valoric a lucrarilor.

5.Contractantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al
documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului
contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii precum si de catre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

6.Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupad caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

7. (1) Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul considerd c3
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris,
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fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale, normativelor si standardelor in vigoare.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultati in executie care genereaza cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de
achizitor.

8. Contractantul are obligatia de a intocmi documentete necesare in vederea obtinerii de catre
achizitor a tuturor aprobarilor pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizatji similare
pentru lucrarile permanente.

9. Contractantul are obligatia de a intocmi documentatiile necesare obtinerii de ctre achizitor a
autorizatiilor, licentele gi aprobarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea,
executia, terminarea lucrarilor si remedierea oricéror defectiuni. Contractantul va despagubi achizitorul
si 1l va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligaji.

10. (a) Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(b) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in poziia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricérei parj a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, indeplinind in prealabil obligatiile prevazute la art.10.3.

11. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii defectelor calitative, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atét
timp céat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor:

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau altj factori generati de metodele sale
de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

12. Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina sa, in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate de cétre verificatorii de proiect atestati. Contractantul nu va fi indreptatit la
majorarea prefului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea
defectiunilor aparute din vina sa.

13. Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in oper, de la data comunicata prin ordinul de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

14. (1) Contractantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra

respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile previzute in
anexa .
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(2) Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in
scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecérei etape de proiectare sau executie. La emiterea
unui document de natura tehnic adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe
documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Contractantului..

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatjii nu va exonera Contractantul de nici una din

sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
15, (1) Contractantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala gi/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, Contractantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din
afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2)  Contractantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot
fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3)  Contractantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare
precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile
generate de utilizarea drumurilor de acces:

16. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia
de a nu sténjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor i cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatjilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine Contractantului.
17. (1) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Contractantul va selecta traseele, va alege
si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre Contractant a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate In maniera in care prin ,drum’ se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin ,vehicul” se intelege
orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta,

(3) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatjilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatjilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, Contractantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitérii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
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18. (1) Pe parcursul executjei lucrarii, Contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

19. Contractantul (proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de
materiale gi produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat,
expertul tehnic atestat) raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei,
vite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii acesteia.

20. Contractantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executja lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de

incalcare rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

21. Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului in vederea decontarii lucrarilor executate,
urmatoarele documente, dupa caz :

a) factura fiscald, dupa confirmarea la plata a lucrarilor executate;

b) situatia de lucrari;

c) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera:

d) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

e) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

f) dosarul lucrarii completat cu toate procesele-verbale intocmite conform PCCVI (plan control calitate,
verificari si incercari)

22. In cazul in care Contractantul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din doua
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de
Achizitor pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta
oricarei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor, persoana
desemnata de asociere sa actioneze in numele sau in cadrul acestui Contract si care va fi autorizata
sa angajeze asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi
modificate fara acordul prealabil al Achizitorului. In cazul in care asocierea isi modifica statutul sau
componenta fara acordul prealabil al Achizitorului, Achizitorul poate aplica sanctiunile pentru
incélcarea Contractului prevazute la art. 12.1. Prevederile acordului de asociere inclus in Contract
care nu sunt reglementate de Conditjiile Contractuale nu sunt opozabile Achizitorului.

23. Cheltuielile generate de executia defectuoasa sau efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economicé aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectanti pe specialitati, persoane fizice sau
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juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.
In sensul recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la dispozitie garantia de buna executie a
contractului, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare, iar proiectantul nu achita cu buna
credinta sumele invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru demararea procedurii de
executare a proiectantului pentru aceste sume. In acest sens este necesara o singura nofificare din
partea achizitorului pentru achitarea sumei in cazul in care proiectantul nu raspunde, achizitorul fiind
indreptatit de a recurge la orice mijloace legale pentru recuperarea acestor sume de bani.
10.11 Legislatia Muncii si Programul de lucru
1. Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistentd sociala,
emigrare gi repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Contractantul va asigura niveluri de salarizare si conditi de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
3. Contractantul ii va obliga pe angajafji sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.
4. Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele
religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urméatoarele exceptii:

a) se specifica altfel in contract

b) reprezentantul/reprezentantii achizitorului isi da consimtamantul;

¢) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau
pentru siguranta lucrarilor, caz in care Contractantul va informa imediat reprezentantul/reprezentantii
achizitorului.
5. Contractantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare
saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat reprezentantul/reprezentantji

achizitorului sa aiba posibilitatea de a planifica §i asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe
parcursul tuturor etapelor contractului.

10.12 Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Contractantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau. De asemenea, Contractantul va asigura facilitati si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Contractantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.

10.13 Sénatatea si securitatea muncii

1. Contractantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea
accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie s fie calificatd pentru o astfel de raspundere si s&
aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, Contractantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de catre lucratorii sai si cei
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apartinand societatilor care desfagoara activitati pentru acesta (subcontractantj), in conformitate cu
prevederile Legii securitaiii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2008, precum si orice modificare legislativa aparuta
pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca/evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.

5. Contractantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajat.

7.Contractantul va avea responsabil S.S.M. pe durata elaborérii proiectarii si pe durata de executie a
lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului '
11.1. Dupa semnarea contractului, achizitorul are obligatia de a-si desemna persoana/persoanele care
il vor reprezenta pe parcursul derularii contractului (ingineri cu experienta si autorizati corespunzator
pentru a-si indeplini responsabilitétile care ii revin potrivit prevederilor legale si ale contractului -
diriginti de santier, specialisti verificatori de proiecte atestatj).
11.2. Reprezentantul/reprezentantii achizitorului actioneaza in numele achizitorului de fiecare data
cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de contract.
11.3. Reprezentantul/reprezentantii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatara,
de sarcinile, obligatiile sau responsabilitaijle prevazute in prezentul contract.
11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consim{dmant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul/reprezentantii
achizitorului nu vor absolvi Contractantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.6. Daca pe parcursul deruldri contractului, achizitorul intentioneazd sa inlocuiasca
reprezentantul/reprezentantji sai, acesta are obligatia de a transmite Contractantului cu cel putin 5 zile
inainte de data propusa pentru inlocuire, o ingtintare cuprinzand numele, adresa si experienta
relevanta a celui care este potentjalul inlocuitor al acestuia.
11.6. Reprezentatul/reprezentantji Achizitorului are obligatia de a solicita aprobarea scrisa Achizitorului
inainte de initierea demersurilor in ceea ce priveste:

(a) preiungirea duratei de executie;

(b) suspendarea parfiala sau integrala a executarii lucrarilor;

(c) receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala ;

(d) emiterea procesului verbal de receptie finala;

(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare catre Contractant.
11.7.Contractantul va primi instructiuni numai de la reprezentatul/ reprezentantii achizitorului ( diriginti
de santier, verificatori de proiecte).
11.8. Contractantul va respecta instructiunile primite de |a reprezentatul / reprezentantii achizitorului.
11.9. Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul Contractantului, au dreptul de a conveni asupra

organizarii de intalniri lunare (sedinte de progres) in scopul revizuirii programului pentru lucrarile
viitoare.
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11.10.(1) Concluzile intalnirilor se vor consemna intr-un raport care va fi transmis in copie
participantjilor.

(2) Agenda pentru astfel de intalniri va cuprinde evideniierea progresului lucréarilor, a
programului de lucru si planurile pentru viitoarele activitéti, situatia personalului, siguranta,
echipamente, achizitia de materiale, plati, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru evitarea
producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora, dificultéti curente si viitoare, interactiunea cu
terti.
11.11.La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obfine toate autorizatjile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

11.12. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de
santier;
¢) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.
11.13. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatji
furnizate Contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
11.14. (1) Achizitorul va pune la dispozitie, gratuit, pentru a fi utilizate de catre Contractant la
executarea lucrarilor, utilajele achizitorului (daca exista) in conformitate cu detalile, modalitatile si
prefurile mentionate in cerintele achizitorului.

(2) Cu exceptia altor prevederi ale cerintelor achizitorului, achizitorul va fi responsabil de
utilajele sale, exceptand perioada de timp in care personalul Contractantului le utilizeaza, conduce,
coordoneaza, se afla in posesia acestuia sau le controleaza.

(3) Achizitorul va furniza, materialele asigurate gratuit (daca exista) in conformitate cu detaliile
mentionate in cerintele achizitorului.

(4) Achizitorul va asigura aceste materiale, cu riscul si pe cheltuiala sa, la termenul si in locul
specificate in contract.

(5) Materialele asigurate gratuit vor fi trecute in grija, custodia i sub controlul Contractantului,
dupa receptja prealabila a acestora.

(6) Obligatiile Contractantului de a avea grija, de a pastra in custodie si de a controla aceste
materiale, nu vor exonera achizitorul de responsabilitatea pentru lipsurile, defectiunile sau deficientele,
aparute ulterior receptiei.

12.1 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu reuseste s&-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din preful contractului,
ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate |a valoarea lucrarilor
neexecutate.

12.1.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevazuta la art.19, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta
cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatjilor.
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12.1.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului
contract. _
12.1.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor asumate, care depageste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.12.1.1 si
12.1.2, in completare, partile datoreaza daune - interese in conditiile dreptului comun.
12.2. Rezilierea contractului
12.2.1. - Daca intarzierile in efectuarea obligatiilor persista dovedind incapacitatea contractantului de a
executa contractul, Achizitorul este in drept sa rezilieze contractul din vina contractantului si sa-i
incaseze garantia de buna executie, la valoarea decontata.
12.2.2. - Contractantul poate cere rezilierea contractului daca:
) Achizitorul este declarat in stare de faliment;
ii) Achizitorul notifica contractantul ca, din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice,
ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
12.2.3. - Achizitorul poate cere rezilierea contractului si daca:
i) Contractantul a fost declarat in stare de faliment, s-a emis ordin de executare impotriva lui, a intrat in
lichidare juridica in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
if) Contractantul a abandonat contractul, conform PV de constatare intocmit de Achizitor:
iii) Contractantul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi
a fost notificat de achizitor.
12.2.4. - Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte parii cu cel
putin 5 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data
notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare
astfel incat partile sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera
acceptata si se procedeaza in consecinta.
In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere, si
solutionarea amiabila a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va
solutiona conform prevederilor art. 26.
12.2.5. - La rezilierea contractului contractantul va preda achizitorului, pe baza de proces verbal,
lucrarile executate cat gi toate materialele/echipamentele nemontate.
12.2.6. - In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul va
prelua obiectivul in baza unui proces verbal de predare — primire iar in cazul constatarii unor
vicii/neconformitati care nu sunt remediate sau nu pot fi evaluate in timpul procedurii de predare-
preluare, Achizitorul va prelua obiectivul dupa intocmirea expertizei tehnice de catre un expert atestat,
conform HG 925/1995 actualizata privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
12.2.7. - (1) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167, conf. Legii 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curiji de Justitie a Uniunii Europene.
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(2) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara
interesului public.

Clauze specifice

13.Garantia de buna executie a contractului

13.1  Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in maxim 5 zile
lucratoare de la data semnarii de catre ambele parti.

Garantia de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului.

- cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului, respectiv de
664.978,60 lei.

Garantia de buna executie se constituie conf. art. 40, alin (1) din HG 395/2016, prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate
de asigurari, care devine anexd la contract, prevederile art. 36 alin. (3)«(5) aplicandu-se
corespunzator.

13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizifie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului
creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care
nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatja executarii garantiei de
buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

13.3 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:

a) Pentru prestarea serviciilor de proiectare:

e Garantia de buna executie aferentd ETAPEI | - in termen de 14 zile de la data semnarii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv,
daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia;

b) Pentru asistenta tehnica - ETAPA II:
* Intermen de 14 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie finala;
c) Pentru executia lucrarilor - ETAPA Il

70 % din valoarea totala a garantiei, in termen de 14 zile de la data semnarii procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor;

o Restul de 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
respectiv de 3 ani, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.4 - Achizitorul se obliga s& elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
lucrarilor numai dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
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13.5 - Perioada de garantie a lucrarilor este de 3 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor, in
functie de categoria de importanta a constructiei si se poate prelungi cu perioada remedierii defectelor
calitative constatate in aceasta perioada (Legea nr. 10/1995 actualizata).

14. Receptie, inspectii si teste

14.1 Cerinte privind receptia lucrarilor:

14.1.1 - Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit si in perioada de
valabilitate a Autorizatiei de construire/desfiintare, termen care se calculeaza de la data inceperii
lucrarilor.

14.1.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite
conditile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si
finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, Achizitorul va convoca comisia
de receptie.

14.1.3 - Comisia de recepiie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. In conformitate cu
decizia Comisiei de receptie, achizitorul aprobd admiterea sau respingerea receptiei.

14.1.4 - Receptia se poate face si pentru parij ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

14.1.5 — Lucrarile de constructii-instalatii se vor considera terminate la data semnarii de catre
achizitor a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor .
14.2 Cerinte privind receptia serviciilor de proiectare:
14.2.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servicilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
14.2.2 - Achizitorul va receptiona documentatia elaborata si verificata de verificatori atestati,
corespunzatoare fazelor de proiectare specificate.

14.2.3 - Achizitorul poate@l;ge_r_vaﬂmmtg@r@ la calitatea prestarilor (confinutul tehnic si cond|§|||e
tehnice de elaborare si de prezentare) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii
documentatiei. In cazul in care, in acest interval, Achizitorul nu isi exprima in scris nici un punct de
vedere privitor la calitatea documentatiilor, se considerd cd documentatia corespunde conditiilor
stabilite prin tema si Achizitorul va deconta valoarea stabilita prin contract si in conditiile stabilite prin
contract. =
14.2.4 - Contractantul va prezenta documentatia completatd sau modificatd conform observatjilor
scrise ale Achizitorului, in termenul solicitat de acesta, termen care nu poate fi mai mic de 10 zile de
la data transmiterii observatiilor.

14.2.5 - Prestatorul va comunica in scris numele persoanelor care vor prelua si procesa, in numele
acestuia, documentele primite de la beneficiar, pentru realizarea obiectului prezentului contract.

15. Inceperea prestarii serviciilor si executia lucrarilor

15.1 - Contractantul are obligatia de a incepe elaborarea documentatiei tehnice de executie, dupa
primirea ordinului de incepere a contractului.
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Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

16.2 - Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executiei si s& fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevéazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la 10.1, alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze contractantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze c&, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

15.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a supraveghea prin persoane autorizate desfasurarea executjei
lucrarilor in conformitate cu specificatiile din anexele la contract. Parile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantjlor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea contractantului si dirigintele de santier sau, daca
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc3, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(3) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercrilor, inclusiv manopera aferents
acestora, revin contractantului.

(4) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de contractant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzétoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16. Intarzierea i sistarea lucrarilor
16.1 (1) Contractantul va avea dreptul, cu conditia respectarii prevederilor contractuale, la o prelungire
a duratei de executie daca si in masura in care terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata de
urmatoarele cauze:

(a) o modificare, (volumul sau natura lucrarilor neprevazute ) daca nu s-a convenit o actualizare a
duratei de executie la aplicarea modificarii in cauza.

(b) un motiv de intarziere care acorda dreptul prelungirii duratei de executie potrivit prevederilor unei
clauze din contract,

(c) conditii climatice nefavorabile exceptionale,

(d) lipsa imprevizibila a personalului sau a bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni
guvernamentale, sau

(e) o intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Achizitorului,
personalului Achizitorului sau altor antreprenori ai Achizitorului care isi desfasoara activitatea pe
santier.

16.2 - In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului partile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului de proiectare .

16.3 - Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a

fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti.
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16.4 Fara a prejudicia dreptul contractantului conform clauzelor contractuale, acesta are dreptul de a
sista serviciile prestate/lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu pléteste in
termen de 14 zile de la expirarea termenului prevazut in contract la art.19, notificand in scris, acest
fapt achizitorului.
16.5 — Achizitorul poate sista executarea contractului pe o anumita perioada din motive care nu se
datoreaza culpei Contractantului sau vreunui risc in responsabilitatea Contractantului, urmand ca dupa
ce cauza sistarii a fost remediata, Achizitorul sa comunice contractantului data de reluare a
serviciilor/lucrarilor. Durata sistarii contractului nu modifica durata acestuia .
17. Finalizarea executiei lucrarilor
17.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacé este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data comunicata prin ordinul de incepere a lucrarilor.
17.2 - Contractantul are obligatia s& comunice investitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei
de construire/desfiintare, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract si sa solicite
Achizitorului convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru
a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor
fi notificate contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, achizitorul va convoca comisia de receptie.
17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. In conformitate cu
decizia Comisiei de receptie, achizitorul aproba admiterea sau respingerea receptiei.
17.4 - Receptia se poate face i pentru partj ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
18. Perioada de garantie acordata lucrérilor
18.1 - Perioada de garantie a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala, respectiv 3 ani.
18.2 - (1) In perioada de garantie, contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i utilizarii de materiale, de instalaiii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
i) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
18.3 - In cazul in care contractantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2 alin.(1), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor |ucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la contractant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.
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19. Modalitati de plata

19.1. Plata elaborarii documentatiilor de proiectare/asistenta tehnica

19.1.1. - Pretul Contractului prevazut la art. 5.1. se va plati Contractantului dupa efectuarea servicillor
de proiectare in baza facturilor fiscale care vor fi emise dupa receptia documentatiilor pentru fiecare
etapa de proiectare, conform H.G. nr. 907/2016.

19.1.2. - Plata pentru serviciile de asistenta tehnica se va face esalonat, pe perioada de executare a
lucrarilor, pe baza de raport de activitate aprobat, in corelare cu stadiul de executie a lucrarilor.

19.1.3. - Plata facturilor aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica se vor efectua numai
dupa receptia documentatiei / aprobarii raportului de activitate, prin transfer bancar la banca si in
contul contractantului, in termen de 30 zile de la data si inregistrarii facturii fiscale la Achizitor, in
conditiile respectarii clauzelor Contractuale.

19.2. Plata lucrarilor executate:

19.2.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termenul de 30 zile de la
inregistrarea facturii la Achizitor, care va fi emisa numai dupa acceptarea, de catre Achizitor sau
reprezentatii acestuia, a situatiei de lucrari.

19.2.2. - Platile se vor efectua lunar, la valoarea lucrarilor executate conform Contractului, dovedite
prin situatii de lucréri verificate si confirmate de catre Achizitor in termen de 5 zile de la data depunerii
lor la Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in itigiu va fi platita dupa refacerea situatiilor de
lucrari si acceptarea acestora la plata de catre achizitor.

19.2.3. - Efectuarea plétii de cétre Achizitor nu echivaleaza cu receptia lucrarilor executate si nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Contractantului.

19.2.4. - Plata ultimei facturii se va face in termen de 30 de zile dupa verificarea si acceptarea situatiei
de plata definitive de catre Achizitor.

19.2.5. - Contractul va fi considerat terminat la data semnarii de catre Achizitor a Procesului verbal de
receptie finala, care confirma ca lucrarile au fost executate conform Contractului. Procesele-verbale de
receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de
vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

ART 20. Modificarea contractului

20.1 - (1) Pretul contractului poate fi modificat in conditiile stabilite de art. 221 din Legea nr. 98/2016 -
privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si coroborate cu preverile art.164 din
NM aprobate prin HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare .

(2) Nu este permisa modificarea prefului unui contract de achizitie publica in conditiile art. 221 din
Legea 98/2016, in aga fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca
pragurile prevazute de Lege care sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea
aplicata pentru atribuirea contractului respective.

(3) Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel
decat in cazurile i conditiile prevazute la art. 221, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitjile Legii 98/2016 actualizate.

20.2.(1) - Modificarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca
urmare a modificarilor legislative (modificarea de impozite, taxe sau salarizare ) sau au fost emise de
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catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite locale.

20.3 Daca modificarea de pret a contractului este datorata modificarilor de proiect tehnic, detaliilor de
executie sau ale specificatiilor tehnice, aceasta presupune o decizie de oportunitate din partea
achizitorului si va fi analizata si tratata ca  modificari ale contractului in conditii
execeptionale/nesubstantiale/substantiale, conform art.221 din Legea 98/2016 actualizata. Modificarile
se formuleaza prin inscrisuri, cum ar fi, fara a se limita la, argumentarea oportunitatii si necesitatii
realizarii, note de comanda suplimentara, note de renuntare, dispozitii de santier, oferte de preturi etc.
20.4 Inlocuirea contractantului cu care achizitorul a incheiat initial contractul de achizitie publica cu
un nou contractant, se poate realiza in situatiile in care:

(i) drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic
care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare s&
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

(if) in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal fata de
subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta;

21. Asigurari

21.1 - (1) Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind serviciile prestate, lucrarile executate, utilajele,
instalatile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile
aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre contractant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatji platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

22. Amendamente

22.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

22.2 - Contractantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului,
achizitorul obligandu-se la inlaturarea acestora.
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22.3 - Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului .
23.Subcontractanti. ;

23.1 - (1) Executantul are obligatia, de a prezenta la incheierea contractului de achizitie public sau
atunci cand se introduc noi subcontractanti, contractele incheiate intre contractant i
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferté sau declaraij ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, s fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
Contractele prezentate conform prevederilor anterioare trebuie s fie in concordanta cu oferta si se vor
constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritati
contractante orice modificari ale informatjilor prevazute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie
publica.

(2) Subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platit
direct de catre autoritatea contractantd. Autoritatea contractantd efectueaza platile directe ctre
subcontractantji agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate
de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, contractant si subcontractant sau de autoritatea
contractanta i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea
executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta
are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publicd, prin act aditional, clauze
contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatilor de plata catre
subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferentd/aferente acestuia/acestora,
in momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligatilor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie s fie in concordanta cu oferta si se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(3) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste
modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica/acord-cadru.

23.2 - (1) Se accepta inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de
implementare a contractului in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in ofert3
ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile
in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fara a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2)  In situatiile prevazute la alin (1), achizitorul are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care s& contina obligatoriu, cel putin
urmatoarele elemente:

a) activitafile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantji legali ai noilor subcontractantj:

c) valoarea aferentd prestatiilor noilor subcontractanti, care nu va depasi valoarea cuprinsa in
contractul initial:
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(3) In situatiile prevazute la alin (1), noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria raspundere prin care igi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depuse de catre contractant la ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(4)Contractele mentionate la alin.(2) si declaratiile mentionate la alin.(3 ), vor fi prezentate cu cel putin
15 zile inainte de momentul inceperii executdrii lucrarilor/prestarii servicilor de catre noii
subcontractant).
(5) In situatiile prevazute la alin. 1, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele i alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situati de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare pariilor de implicare in contractul de achizitie publica.
23.3 - Inlocuirealimplicarea subcontractantjlor de citre contractant in perioada de implementare a
contractului se realizeaza cu acordul autoritatji contractante.
234 — (1)Inlocuirea subcontractantilor nominalizatj in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti, nu reprezintd modificare substantiald, asa cum este
aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
(2) In situatia prevazuta la mai sus, valoarea aferent3 activitailor subcontractate va fi cel mult egala cu
valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adauga numai ajustarea
preturilor daca acesta clauza exista in contract.

(3) In situatia prevazuta anterior obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice
obiectul contractului de subcontractare anterior.

(4) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrarile executate/serviciile
prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.
23.5- Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu
conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de
achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Aceasta situatie nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este aceasta definita la art. 221 din
Lege, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criterilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor:

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre autoritatea
contractanta si contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificate.

236 - In situatia prevazuta la 23.2 (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de catre una din par, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile
din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile 23.2 (1) lit. a).

24. Cesiunea

24.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand
in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
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24.2 - Executantul are obligatia de a cesiona achizitorului, in cazul unei incetari anticipate a
contractului, contractele incheiate de acesta cu subcontractantii.

24.3 - Achizitorul poate urmari orice pretentie la daune pe care executantul ar putea si o aib3
impotriva terfului/tertilor sustinator/sustinatori declarati pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin

angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului cétre
achizitor, cu titlu de garantie.

25. Forta majora

25.1 - Forfa majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2 - Forfa majora exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4 - Partea contractanté care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si

in mod complet, producerea acesteia i sé ia orice masuri care fi stau la dispozitje in vederea limitarii
consecintelor.

25.5 - Daca forfa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parii sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul i contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputé care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

26.2 - Daca, dupa inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractantul nu reusesc s&
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente din Romania.

27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari

28.1 - (1) Orice comunicare intre partj, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmérii in scris
a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.
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Partile au inteles sa incheie azi, 06.12.2018, prezentul contract in trei exemplare originale,
doua exemplare pentru achizitor si un exemplar pentru contractant.

EXECUTANT ACHIZITOR
Asocierea SC CONBAC SA Bacau & SC MUNICIPIUL BACAU
ONE DESIGN SRL Bucuresti,

lider de asociere - SC CONBAC SA Bacau
Director General -

SEF SERVICIUK ACHIZITII

A

INTOCMIT
SERVICIUL ACHIZITII

dﬂ‘
RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
SERVICIUL INVESTITH

NM/Ds.VII-B -1/Ex.
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ANEXA 1 LA CONTRACTUL NR. 69804/06.12.2018 - Construire gradinita si cresa Colegiul Tehnic de
Comunicatii ,,N.V. Karpen” - servicii de proiectare, etapa Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor,
Proiectul tehnic de executie, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari

Nr.crt. Serviciu Valoare fara TVA
(lei)
l. ETAPA |
Servicil de proiectare, etapa Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, Proiectul tehnic
1.1 d BXEEL 116.878,00
[ ETAPA Il Bl T
2.1 Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului 36.000,00
([ ETAPA 1l
31 Executie lucrari 6.496.908,00
TOTAL FARA TVA 6.649.786,00
TVA 19% - 1.263.459,34
TOTAL CU TVA 7.913.245,34
EXECUTANT ACHIZITOR
Asocierea SC CONBAC SA Bacau & SC ONE DESIGN ___MUNICIPIUL BACAU
SRL Bucuresti, WA PRIMAR
lider de asociere - SC CONBAC SA Bacau '
[ RAURHT A
Director General - L BATewy MY |

T

i
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LWL S AVIZAT

DIRECTOR DI!RECTIA ECONOMICA

L J / #
VIZAY JURIDIC

SEF SERVICIUL ACHIZITII
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INTOCMIT SERVICIUL ACHIZITII

A
RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT
SERVICIUL INVESTITII -/ANDRE] SAIA





