PREAMBUL

In conformitate cu prevederile din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Hotararea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru implementarea proiectului: , Modernizare
si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen” , cod SMIS 128351, finantat prin Programului
Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltérii urbane durabile”, prioritatea de investitji
4 4. "Investitile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatje si formare”.

CONTRACT DE SERVICII
»Servicii de dirigentie de santier, securitate si snatate in munca pentru execufia lucrarilor de
constructii, montaj echipamente, echipamente tehnologice §i organizare de santier, pentru proiectul
“Modernizare gi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii ,N.V.KARPEN"- cod SMIS 128351.

) nr. 146609 - nr. reg. special 253 din 22.05.2023
Intre:

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu
sediul pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal 4278337, cont trezorerie
RO65TREZ24A650402580102X, deschis la Trezoreria Municipiului Bacdu, in calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte

si

S.C. VAMIBCONS S.R.L., cu sediul in Municipiul Bacau,, ALEXANDRU CEL BUN, Nr. 13, Bloc
13, Scara D, Etaj 3, Ap. 9, Judet Bacdu, CUI 17209525, Numar de ordine in Registrul Comertului: J4/293/2005,
cont RO77TREZ0615069XXX003089 deschis la Trezoreria municipiului Bacau, reprezentata prin dI BIRZU
A. VALENTIN-VASILE- ADMINISTRATOR, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte

Au convenit sa incheie prezentul contract,

CLAUZE GENERALE

Art. 2 Obiectul contractului

2.1. Prestatorul se obliga ca in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si in conformitate cu oferta tehnica si financiara inregistrata la
sediul achizitorului sub nr. 144821/ 15.05.2023., sa presteze: ,,Servicii de dirigentie de gantier, securitate si
sanatate in muncd pentru executia lucradrilor de constructii, montaj echipamente, echipamente
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tehnologice si organizare de santier, pentru proiectul: “Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de
Comunicatii ,N.V.KARPEN"- cod SMIS 128351.

2.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, sa receptioneze serviciile prestate ce fac obiectul prezentului contract
si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art. 3 Pretul contractului
3.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 69.216,64 lei
fara TVA, la care se adauga TVA, defalcat astfel:

Denumire servicii Valoare in lei fara TVA TVA (19%)| Valoare in lei cu TVA
Servicii de dirigentie (domeniile 63.216,64 12.011,16 75.227,80
constructii civile, instalatii
electrice, sanitare si
termoventilatii )

Servicii de SSM 6.000,00 1.140,00 7.140,00
Total 69.216,64 13.151,16 82.367,80
3.2 Pretul este ferm, fix, exprimat in lei si nu se ajusteaza pe toata perioada de derulare a contractului.

3.3 Achitarea facturiiffacturilor partiale, dupa caz, emise catre prestator se va efectua prin virament bancar sau in
contul de trezorerie al prestatorului.

Art. 4 Durata contractului si termene de prestare

4.1 Prezentul contract isi produce efecte de la data semnarii acestuia pana la receptia finala a lucrarilor. Prestarea
serviciilor de supervizare de santier va fi corelatd cu durata de executie a lucrarilor care este de 6 Iuni de la
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 5 ani.

4.2 In cazul in care termenul de executie al contractului de lucrari se prelungeste, in mod automat se prelungeste
si termenul de prestare al serviciilor de dirigentie de santier, securitate si sdnatate in munca pentru executia

lucrarilor de constructii, montaj echipamente, echipamente tehnologice si organizare de santier, fara costuri
suplimentare.

Art. 5 Documentele contractului

5.1. Documentele care fac parte integrantd din contract sunt:

a) Forma de contract si actele aditionale ulterioare

b) Caiet de sarcini;

c) Oferta financiara

d) Oferta tehnica

e) Instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;
f) Contractele de subcontractare, dupa caz.

g) Contractul de asociere, dupa caz.
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Art. 6 Obligatiile prestatorului

6.1 Prestatorul se obliga sa presteze ,,Servicii de dirigentie de santier, securitate si sanatate in munca pentru
executia lucrarilor de constructii, montaj echipamente, echipamente tehnologice si organizare de santier, pentru
proiectul: “Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii ,N.V.KARPEN"- cod SMIS 128351.",
respectiv furnizarea de cétre Prestator de asistenta tehnica specifica in implementarea proiectului respectiv
asigurarea supervizarii executiei lucrarilor prin diriginti de specialitate, coordonare activitatii de securitate si
sanatate in munca (SSM), gestionarea platilor, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract, cu respectarea standardelor de calitate si a cerintelor prevazute in caietul de sarcini al
achizitiei, parte integranta din prezentul contract, respectiv asumate in propunerea tehnica de catre prestator.
6.1.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, dupa cum urmeaza:

a)Serviciile de dirigentie de santier constau in asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor
prin servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier.

b) Prestatorul va actiona atat in calitate de Diriginte de Santier cat si ca manager de contract pentru urmarirea
implementarii contractului de Iucrari si pentru contractul de procurare bunuri (dotari) care, conform legii, intra in
categoria mijloacelor fixe si/sau obiectelor de inventar, bunuri care sunt necesare implementarii proiectului pentru
implementarea cu succes a proiectului: “Modernizare i reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii
,N.V.KARPEN"- cod SMIS 128351.

c)Va asigura serviciile de dirigentie de santier si va coordona activitatea de securitate si sanatate in munca (SSM),
prin furnizarea de personal autorizat corespunzator, pe specialitati, in vederea respectarii prevederilor Legii nr.
10/1995 actualizata si HG 300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile.

d)Managerul de contract va oferi Autoritatii Contractante si echipei de implementare a proiectului, asistenta
tehnica din punct de vedere administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante,
verificarea lucrarilor ascunse, receptia la termincarea lucrarilor etc.); tehnic (respectarea proiectului tehnic in ceea
ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a materialelor, incadrarea in programul de executie etc.) si
financiar (certificarea platilor functie de progresul lucrarilor si specifice Contractului de Finantare).

e) Managerul de contract va fi responsabil din punct de vedere financiar fata de Autoritatea de Contractare.

6.2 Prestatorul isi asuma raspunderea pentru toate prejudiciile cauzate, atat achizitorului cét si tertilor, ca urmare
a prestarii defectuoase ori necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

6.3 Prestatorul are obligatia de a emite facturi pentru serviciile prestate, de a evidentia aceste serviciiin Rapoartele
de activitate anexa la facturile emise, respectiv de a indica procesele-verbale de receptie intocmite in baza
acestora, semnate de catre ambele parti fara obiectiuni, urmand ca facturile sa fie inregistrate la sediul Primariei
Municipiului Bacau din din strada Marasesti nr. 6, in perioada 1-5 ale lunii, in vederea efectuarii platii de catre
achizitor pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

6.4 Prestatorul se obliga sa asigure controlul juridic i economic al tuturor documentelor tehnice si financiare
legate de derularea contractului dintre achizitor/beneficiar gi executant.

6.5 Se va asigura serviciul de asistenta tehnica - specifica in implementarea proiectului respectiv asigurarea
supervizarii executiei lucrarilor prin diriginti de specialitate, coordonare activitatii de securitate si sanatate in munca
(SSM), gestionarea platilor si intocmirea certificatelor de plata de catre managerul de contract si gestionarea
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contractelor de furnizare- montare-instalare echipamente medicale si dotari pentru obiectivul de investitii mai sus
mentionat, de la emiterea de catre achizitor a Ordinului de incepere a serviciilor, astfel:

- pe perioadele de de pregatire a executiei lucrarilor si respectiv de executie a lucrarilor, pana la finalizarea
acestora prin semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectii.

- pe perioada de garantiei a lucrarilor (5 ani).

6.6 Prestatorul are obligatia sa asigure urmatoarele servicii:

- emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

-contrasemneaza Ordinul Administrativ de Incepere,

- verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului,

- verifica ritmul executiei Lucrarilor,

- verifica respectarea calitatii Echipamentelor i Materialelor si metodele de punere in opera a acestora,

- respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrdrile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu prevederile
Contractului,

-participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante,

- mé&soara cantititile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate cu prevederile Contractului,

-isi d& consimtamantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat,

- se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier,

-emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului,

- emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului,

-analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului,

-asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Finala,

- aproba materialele, a echipamentele, a tehnologiile $i a manopera, in calitate de reprezentant al achizitorului;
- administreaza corespunzator contractul de lucrari in conformitate cu conditiile prevéazute in acesta;

- administreaza financiar si gestioneaza lucrarile (analiza economico-financiara pe toaté durata derularii lucrarilor
si incadrarea stricta in valoarea contractata);

- asigura inregistrari corecte si urmarirea progresului lucrarilor;

- planifica ordonat lucrarile pentru finalizarea |a termen a acestora;

- intocmeste rapoartele pentru fiecare activitate.

6.6.1. Responsabilitatile dirigintilor in perioada de pregatire a executarii lucrarilor:

- Verificd existenta Autorizatiei de Construire, precum si indeplinirea condifiilor legale prevazute de
aceasta.

- Verificd concordanta dintre prevederile Autorizatiei de Construire si ale avizelor obfinute si cele ale
proiectului.

- Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologille si procedurile prevazute pentru realizarea
constructjilor.

- Verific existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin
certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora.

-Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune in vederea vizarii.




- Verifica existenta ,Planului calitatii” si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva.

- Verifica existenta anunfului de incepere a lucrérilor.

- Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil.

6.6.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada executiei lucrarilor si a perioadei de garantie:

- Participa |a predarea de amplasament a obiectivului de investitji .

-Urmareste realizarea lucrarilor i a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice n vigoare, atat din punct de vedere cantitativ cét si
calitativ, acceptand la platd documentele necesare dupa verificarea lor.

- Verificd respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in
documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.

- Dirigintele de santier verifica procesele - verbale de receptie calitativd a materialelor, certificatele de
calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitatii materialelor si rapoartele de neconformitate a
acestora.

- Participa la receptia calitativa si cantitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari $i semneazéa procese -
verbale de receptie calitativa si cantitativa impreuna cu constructorul.

- Participa la verificarea in fazele determinante i la intocmirea proceselor - verbale de lucréri ascunse.

- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate, i prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de
calitate, fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fér& declaratie de conformitate

a calitatii.

- Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic.

- Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini gi normativelor
in vigoare.

- Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare
din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora, cu incadrarea in oferta prestatorului.

- Efectueaza, in numele beneficiarului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate.
Tn calitate de imputernicit al beneficiarului, verifica situatiile de plata aferente lucrarilor real executate cuprinse in
devizele ofertd, anexe la contract (atat din punct de vedere al articolelor, al cantitafjlor, cat si al prefurilor unitare).
Verificarile au la baza atasamentele intocmite in timpul executjei.

- Verifica si semneaza situatiile de lucrari receptionate, din punct de vedere calitativ i cantitativ,
corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, in termen de 5 zile de |a predarea acestora de catre constructor,
asumandu-si pentru aceasta intreaga raspundere,

- Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

- Situatjile de lucrari lunare vor fi insotjite de un centralizator valoric in care va fi evidentjata oferta, valoarea
lucrarilor executate cumulat pané la luna respectiva, realizarea in luna respectiva si cumulat de la inceputul lucrarii
in vederea obtinerii unei inventarieri permanete a stadiului lucrarilor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii in
format electronic ale lucrarilor executate in luna respectiva si de un raport al activitatii dirigintelui de santier.

- Nu accepta la plata lucrarile care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ si cantitativ.

- Verifica si semneaza NR-urile i NCS-urile.
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- Intocmeste periodic rapoarte i situatii statistice privind stadiul executjei investitiei :

- Intocmeste Rapoarte lunare privind executja lucrérilor (se va prezenta derularea/descrierea lucrérilor
executate, depuse la beneficiar in termen max. de 14 zile calendaristice de la incheierea lunii in care s-au prestat
serviciile. Acest raport va contine si un capitol referitor la situatja financiara a platilor);

-Managerul de contract va intocmi rapoarte lunare privind derularea serviciilor prestate. Rapoartele cu privire la
Solicitarea Platilor vor fi insotite de urmatoarele:

Situatiile de lucrari pentru lucrarile executate insusite

Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari cu devizele pe obiect ofertate

Atasamente insusite

Notele de constatare emise de dirigintele de santier / constructor si dispozitile de santier emise de
proiectant si semnate de beneficiar, dirigintele de santier si constructor;

Sumarul situatiei lucrarilor executate

Sumarul certificatelor lunare de plata

Registrul NR / NCS

Recuperarea avansului platit

Sumarul cotei datorate

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrarilor, inaintea incheierii procesului — verbal la
terminarea lucrarilor ;

- Rapoarte interimare din timpul perioadei de garantie a lucrarilor, intocmite la fiecare 6 luni;

- Raport final la terminarea perioadei de garante ;

- Raport final — cu explicatii asupra tuturor serviciilor executate in cadrul contractului;

- Rapoarte speciale — cu privire la extensii/decaldri de termene, probleme majore, ex: reclamatii sau
aferente implementarii contractului;

- Rapoarte de intretinere (2 rapoarte) - primul in momentul incheierii procesului — verbal de receptie la
terminarea lucrarilor cu prezentarea acfivitatilor de intretinere necesare in perioada de garantie a lucrarilor,
impreuna cu un grafic de executje, iar al doilea va fi prezentat la incheierea procesului - verbal de receptie finala,
cu indicarea activitatilor de intretinere necesar a fi efectuate pe o perioadd de 10 ani, impreuna cu un grafic de
activitati;

- Vatine evidenta la zi a decontérilor efectuate si a restului de lucrari fizice gi valorice ramase de executat.

- Necesitatea unor lucrari suplimentare sau majorarea cantitafilor de lucrari prevazute in contractul initjal
cu constructorul nu se vor putea stabili decat dupa obtinerea acordului beneficiarului si al proiectantului si cu
incadrarea in valoarea de deviz general aprobat. Se vor intocmi Note de renuntare ( NR ) si Note de comanda

suplimentare (NCS ) insusite de catre dirigintele de santier si insotite de un referat de specialitate intocmit de catre
acesta.

YV V VY

VVVVY

- S& coordoneze pe santier executia lucrarilor de constructii si instalatji in corelare cu termenele de
receptie partiala si finald, conform documentatjei.

- Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generald a constructiei si stabilirea bornelor
de reper.

- Pastreaza toate documentele privind realizarea investitiei si la solicitarea Beneficiarului sau a organelor
de control le pune la dispozitia acestora si prezinta toate explicatiile care sunt necesare.

- S& convoace toate partile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru rezolvarea unor
probleme deosebite aparute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii, furnizorii de utilaje, dotari etc.
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- Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator i
refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru
elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPTL si numai dupa instiinfarea beneficiarului,
anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii ale organelor abilitate precum si ale altor
participant], la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executjei.

- Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1195, actualizata, privind calitatea in constructii
in cazul efectudrii de modificari ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba condijile initiale si
obtine acordul achizitorului.

- Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de proiect (dupé caz).

- Urméreste respectarea intocmai de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

- Urméreste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza Cartea tehnica a constructiei, cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale.

- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa la predarea terenului detinatorului
acestuia, adus la starea initjala.

- Reprezintd si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte
persoane fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitjei.

- Reprezinta achizitorul pe parcursul derularii investitiei in conducerea §i organizarea
lucrarilor, precum si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

- In cazul intarzierii in realizarea lucrarilor, dirigintele de santier va cere antreprenorului sa ia masuri pentru
reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu masurile propuse de el si acceptate de antreprenor.

- Efectueaza méasuratorile zilnice si inregistreaza localizarea si cantitatile de lucrari realizate de catre
antreprenor conform proiectului.

Inreg|streaza activitatile de pe santier intr-un registru de santier i a instructjunilor date antreprenorului,
precum si a oricarei informatii relevante, care la o data ulterioard, poate ajuta la rezolvarea problemelor sau
disputelor care pot aparea cu privire la executarea lucrarilor. Tn specnal trebuie tinute evidente ale activitatji
antreprenorului incluzand echipamentele, materialele si forfa de munca de pe santier.

- Controlarea cantitatilor de lucrari realizate lunar pentru fiecare articol al lucrarilor din contract, cu
actualizarea valorilor cumulote.

- Compararea lunara, pe baza de documente, a evolutiei reale a lucrarilor fata de programarea initiala,
pentru fiecare activitate din contract.

6.6.3. Supervizarea lucrdrilor in calitate de reprezentant al beneficiarului
Prestatorul are obligatia sa protejeze interesul achizitorului, asigurand supervizarea periodicé i controlul
calitativ/cantitativ al lucrarilor si evitand disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul executarii lucrarilor.
Dirigintele de santier este raspunzator pentru, dar nu se va limita la urmatoarele:

- Inspectarea lucrarilor pentru a verifica dacad execufia corespunde cu specificatiile si cu
desenele/planurile de executje existente;
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- Instructarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si pentru lucrarile finalizate, cat si
dispozitii pentru indepartarea lucrarilor necorespunzatoare sau efectuate sub standardele mentionate;

- Controlul materialelor incorporate in lucrari;

- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier;

- Urmaérirea si asistarea la masuratori si teste pentru orice lucrare care urmeaza sa fie acoperita sau
indepértata inainte de plasarea lucrérilor permanente in acel loc;

- Evidenta activitatilor si a cantitatjlor de lucrari, pentru plata, supuse testelor geometrice si de calitate;

- Stabilirea formei si a continutului unui sistem de raportari lunare de la antreprenor la beneficiar.

- Organizarea receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor documentelor privind supervizarea/semnarea de
catre comisia de receptie la terminarea lucrérilor;

- Verifica daca planul de asigurare a calitatji este aplicat conform specificatjilor.

- Dirigintele de santier are obligatia sa analizeze reclamatjile depuse de antreprenor, cu conditia ca
acestea sa corespunda contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie sa-| consilieze pe achizitor aratandu-
i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul sau catre achizitor trebuie prezentat intr-un mod care se refera strict la
reclamatja trimisa.

-Asistenta acordatd achizitorului in pregatirea si emiterea oricérei reclamatii a achizitorului.

- Dirigintele de santier are obligatia sa raporteze imediat achizitorului orice eveniment sau disputa care
necesitd interventia acestuia si 1l va asista pe achizitor in rezolvarea oricarei probleme ivite/produsa in santier.

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrarilor.

- Intocmirea “Cartji constructiei”.

- Instiintarea/aducerea la cunostinta achizitorului cu privire la orice problema existenta sau potentiald,
care poate aparea in legatura cu contractul de lucréri si formularea de propuneri/recomandari pentru rezolvare.

- In eventualitatea/situatia in care lucrérile nu sunt executate in ritmul stabilit si se acumuleaza intarzieri
majore, prestatorul este raspunzator de anuntarea din timp a antreprenorului si a achizitorului asupra masurilor
care se pot lua pentru corectarea situatiei. Prestatorul, la constatarea ritmului de lucru nesatisfacator al
antreprenorului, va cere luarea masurilor necesare pentru recuperarea intarzierilor i pentru a se conforma
programului/graficului de lucréri.

- Dac programul de lucrari stabilit de antreprenor o cere, prestatorul are obligatia sa supervizeze lucrarile
executate Tn afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihna sau sarbatoare.

- Prestatorul are obligatia sa participe la toate intalnirile/inspectiile din santier, organizate de antreprenor
sau anuntate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in constructji ai proiectantului
general si ai antreprenorului. Astfel de intalniri sunt organizate pentru inspectia lucrarilor executate in faze
determinante ale constructiei, care sunt definite in detalile de executie in conformitate cu cerintele Legii
nr.10/1995 actualizata, cu privire la calitatea lucrarilor in constructii.

6.6.4. Raspunderile dirigintilor la receptia lucrarilor

- Informeaza achizitorul cu privire la stadiul finalizarii lucrarilor in vederea efectuarii receptiei lucrarilor.

- Participa la receptia lucrérilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie, pune la
dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de urmarire si asigurare a calitatji
pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de proiectant, puse la dispozitia
constructorului, alte documente si documentatji elaborate conform legislatiei in vigoare.
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- Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie, urmareste
intocmirea documentelor de aducere la indeplinire @ masurilor impuse de comisia de receptie.

- Preda investitorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei impreuna cu
Cartea tehnica a constructiei (conform prevederilor HGR 343/2017, actualizata.)

6.6.5. Raspunderile diriginilor in perioada dintre receptia la terminarea lucrérilor §i receptia finala
(perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrérilor, prestatorul urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia.

- Daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-I soma pentru a
se inscrie in clauzele contractuale.

- Prestatorul va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au datorat
nerespectarii clauzelor contractuale.

- Dupa receptia finala, prestatorul preda Cartea tehnica a constructiei detinatorului legal (actualizata la zi,
dac este cazul cu problemele si rezolvéarile acestora aparute in perioada de garantje a obiectivelor de investitii).

- In pericada de garantie prestatorul va participa la asigurarea supravegherea comportarii in timp a
constructiei, conform Legislatjei in vigoare.

6.6.6. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca, numit in conformitate cu art.7 din HG
300/2006 actualizata privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile,
pe durata realizarii lucrarii are urmatoarele atributii:

. sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori
succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

. sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii, si ca daca
este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56 HG 300/2006 intr-un mod coerent si
responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit.b) HG 300/2006 actualizata privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

. sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventualele adaptari ale planului de securitate si sanatate
prevazut la art. 54 lit.b) si ale si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. ¢) HG 300/2006
actualizata privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

¥ sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier si coordonarea
activitatii acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta
sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este
cazul, informarea lucratorilor independenti;

. sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucrusi de securitate a
muncii;

. sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
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. sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale si aplicabile
santierului;

. sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia ;
. sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

. sa efectueze vizite comune pe santier cu antreprenorul sau subantreprenor, inainte ca acesta sa
redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

. sa avizeze planurile se securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

6.6.7. Alte raspunderi

- Actele incheiate de prestator cu depasirea atributiilor sale, nu obligé achizitorul la insugirea acestora.

- In perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala va urméri starea tehnica a investitiei
si va face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucréri care s-au dovedit ca nu sunt bine

executate.

- Urmérile provocarii de avarii si daune la constructii si instalatji sau ca urmare a nerespectarii normelor
privind protejarea acestora din cauza neurmaririi si necorelrii de catre diriginte a executdrii lucrarilor, vor fi
suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor
(procese - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucrdri ce devin ascunse).

- S& aplice prevederile Legii 10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii, Regulamentul de receptie
a lucrrilor de constructii si instalatii, aprobat prin H.G.R. nr. 343/2017, actualizatd, Regulamentul privind calitatea
in constructii, aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997, actualizata, precum si a celorlalte prevederi legale aferente
lucrarilor de constructii gi instalafii.

- Prestatorul va asigura respectarea de catre Antreprenor a tuturor prevederilor legate de executja si
decontarea lucrarilor. De asemenea, va urmari si raspunde pentru decontarea in conditiile legii a tuturor obligatiilor
financiare ale achizitorului, comisioanele legale, etc.

- Prestatorul va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si va confirma

situatiile de plata prezentate de acestia

- In cazul in care este necesara suplimentarea lucrarilor sau majorarea devizului general, dirigintele de
santier va Intocmi documentatia si notele justificative necesare §i va obtine, in numele achizitorului, acordurile si
avizele prevazute de lege, anterior efectudrii lucrarilor, raspunzand de corectitudinea actualizérilor de preturi si de
valori de deviz general, in conditiile legii

- Lucrarile executate necorespunzator si care poarta viza de buna executie a prestatorului vor fi refacute
pe cheltuiala acestuia.

- Avizarea de catre Prestator a unor lucrari, in fapt nerealizate de catre achizitor, duce automat la
rezilierea contractului de drept, fard somatie, punere in intarziere sau judecatd si a recuperarii contravalorii
acestora in cazul in care achizitorul a efectuat deja plata

6.7 Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii cu privire la respectarea legislatiei $i normele de aparare
impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii prestatorului
sunt obligati sa respecte indicatjile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afigate la sediul achizitorului sau
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antreprenorului si pe santier. Orice incident petrecut in timpul derularii relatiei contractuale, produs din cauza/vina
lucratorilor prestatorului, va fi inregistrat de acesta conform legislafiei in vigoare.
6.8 Pe perioada executarii lucrarilor, prestatorul va duce la indeplinire toate obligatiile ce ii revin achizitorului in

aplicarea prevederilor H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si san&tate pentru santierele
temporare si mobile, cu modificarile si completérile ulterioare.

Art. 7 Obligatiile achizitorului

7.1. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror informatii furnizate
prestatorului pentru indeplinirea obligatiilor sale prevéazute in prezentul contract.

7.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul pentru serviciile prestate, astfel cum acesta este precizat la art. 3
JPretul contractului” din prezentul contract, in conformitate cu factura emisé de catre prestator, insotita de anexe
privind serviciile prestate si receptionate de catre achizitor.

7.4. Achitarea facturilor se va efectua de catre achizitor, prin virament, in contul de Trezorerie al
prestatorului, prevazut la art. 1 ,Partile contractului” din prezentul contract, in termen de 30 de zile de la
inregistrarea facturii emise de cétre prestator, in conditiile art. 6.3 ,Obligatiile prestatorului” din prezentul contract.
7.5. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a
solicitat, daca sunt necesare indeplinirii prezentului contract.

Art.8. Receptie si modalitati de plata

8.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, pentru
a stabili conformitatea serviciilor prestate cu prevederile legale si obligatile asumate de catre prestator prin
prezentul contract.

8.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a
notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

8.3 Serviciile de diriginte se vor achita pe parcursul derularii contractului de executie lucrari esalonat, proportional
cu stadiul fizic al lucrarilor, prin prezentarea situatiilor de plata confirmate, conditionate de predarea-primirea
rapoartelor lunare, potrivit formulei:

Psd= Valoare situatie de lucrari executata/ Valoare contract de lucrari x Valoare contract de dirigentie,

in care:

Psd= plata servicii de dirigentie si SSM a lucrarilor (plati partiale functie de lucrarile executate).

In perioada in care executantul nu va executa lucrari ca urmare a timpului nefavorabil, sau din alte motive, plata
catre ofertant nu se va efectua.

Ultima plata catre Managerul de contract va fi efectuata dupa ce Autoritatea Contractanta primeste factura finala
insotita de Raportul Final.

8.4.1n cazul in care, cu ocazia receptiei, se constata executarea necorespunzatoare a serviciilor, atunci prestatorul
are obligatia de remediere a deficientelor fara costuri suplimentare pentru achizitor.

8.5. Platile vor fi efectuate numai pentru serviciile prestate si receptionate pe baza procesului-verbal de receptie

semnat fara obiectiuni de catre achizitor, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1792/2002 cu toate modificarile
si completarile ulterioare.
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8.6. Achitarea facturilor se va efectua de catre achizitor, prin virament, in contul de Trezorerie al prestatorului,
prevazut la art. 1 ,Partile contractante” din prezentul contract, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii
emise de catre prestator la sediul beneficiarului.

Art.9. Drepturi de proprietate intelectuala

9.1. Toatd documentatia ce face obiectul prezentului contract, elaboratd sub orice forméa este si va ramane
proprietatea achizitorului si va respecta intocmai prevederile legale In vigoare, va fi completa, in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini si cu realitatea din teren.

9.2. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura
cu prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulté din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

Art. 10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

10.1 Tn cazul in care, contractantul nu Tsi indeplineste obligatile asumate prin contract, sau le indeplineste
necorespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin.
21 din OG nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si
pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificérile si completarile ulterioare.
Dobanda se aplica la valoarea contractului rdmasa de executat/executatd necorespunzétor/executatd cu
intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea contractului. Aceasta penalitate se aplica
pentru obligatiile din contract altele decat cele pentru care sunt nominalizate punctual penalitati.

10.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la data
scadenta , conform art. 6 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata dobénzii legale
penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere de la expirarea celor 28 de
zile in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre
acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului

10.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care
depaseste valoarea penalitafilor ce pot fi percepute in conditjile art.10.1 si 10.2, in completare, partile datoreaza
si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

10.4 - Achizitorul Tg;i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma a fost declarat in stare de faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
in mod corespunzator pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

10.5 Nu se calculeaza penalitati in situatia in care prestatorul notificd achizitorul, cu cel putin 5 (cinci) zile
lucratoare anterior termenelor stipulate in grafic, cu privire la motivele care duc la imposibilitatea respectarii
graficului de timp pentru indeplinirea sarcinilor iar achizitorul acceptd modificarea acestui grafic.
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10.6 Nu se calculeaza penalitati in situatia in care achizitorul notifica prestatorul, cu cel putin 5 (cinci) zile
lucratoare anterior termenului de plata din prezentul contract, cu privire la motivele care duc la imposibilitatea
respectarii acestora iar prestatorul accepta modificarea termenului de plata.

10.7 Penalitatile datorate conform clauzelor 10.1 si 10.2 curg de drept de la data scadentei obligatilor asumate
conform prezentului contract.

Art.11. Garantia de buna executie a contractului
11.1 Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum de § % din valoarea fara TVA a
contractului, respectiv 3.460,83 lei.
11.2 Garantia de buna executje se constituie prin una din modalitatile specificate la art. 154 alin (4) din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.
11.3 Modul de constituire al garantiei prin retineri succesive: prestatorul are obligatja de a deschide un cont la
dispozitia autoritétii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Dovada deschiderii contului se va face prin confirmare de la unitatea Trezoreriei Statului
ca a fost deschis un cont in care se vor vira retinerile succesive ce constituie garantia de buna executie;
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica
de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA, respectiv 346,08 lei.
Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, achizitorul urmeaza s& alimenteze contul de disponibil
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinfa contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatja lui.
Dovada deschiderii contului se va face prin :

- Confirmare de la trezorerie c& a fost deschis un cont in care se vor vira retinerile ce constituie garantia de
buna executie ;

- Copie extras de cont, confirmarea existentei sumei de 346,08 lei.
11.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanfiei de bun& executje, oricand pe parcursul
indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de
garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia
executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza
raportat la restul ramas de executat.
11.5 Neconstituirea garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile prezentului articol, atrage rezilierea
contractului de drept, fara somatie, punere in intarziere sau chemare in judecatd, precum si retinerea garantiei de
participare, achizitorul neavand nicio obligatie, de niciun fel fata de prestator.
11.6 Tn cazul in care pe parcursul executarii prezentului contract se suplimenteaza valoarea acestuia, atunci
Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului.
11.7 Achizitorul se obliga sa restituie Prestatorului garantia de buna executie, in cel mult 14 zile de la data emiterii

raportului final de supervizare/supraveghere de santier, intocmit la expirarea duratei de garantie acordata
lucrarilor.
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11.8 Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu in caz de extindere a perioadei de valabilitate a
contractului, indiferent de motiv. Neprelungirea valabilitatii garantiei de buna executie in termen de 5 zile de la
solicitarea achizitorului, dar nu mai tarziu de preziua expirarii valabilitatii initiale, da dreptul achizitorului la
executarea garantiei de buna executie, fara alte formalitati.

11.9 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din partea Prestatorului,
constatate la data ajungerii la termen a contractului, achizitorul are dreptul sa retina garantia de buna executie
constituitd si Prestatorul va achita daune in valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, in 30
de zile de la notificarea achizitorului, de drept, fara alta somatie, punere n intarziere sau chemare in judecata.

Art.12. Incepere, suspendare, finalizare, intarzieri, sistare

12.1In cazul in care prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun
de acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, prin incheierea unui act aditional la prezentul contract.
12.2 Serviciile prestate in baza prezentului contract trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care
se calculeaza de la data semnarii prezentului contract.

12.3 Cu exceptia prevederilor art. 15 ,Forta majora”, din cadrul prezentului contract, orice intérziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului, potrivit prevederilor art. 10 “Sanctiuni
pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor”, din prezentul contract.

12.4 Tn cazul in care procedura de acordare sau executare a contractului de servicii este viciata de erori
substantiale, nereguli sau fraud, autoritatea contractanta va suspenda executarea contractului.

12.5 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile prestatorului autoritatea
contractantd poate suplimentar suspendarii s& refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea
sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor
platite necuvenit, autoritatea contractanta se va indrepta impotriva prestatorului in conformitate cu prevederile
legale aplicabile in momentul descoperirii faptei.

12.6 Achizitorul are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda executarea prezentului contract fara ca prestatorul
sa fie indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca
urmare a suspendarii.in cazul in care autoritatea contractanti suspenda executarea contractului, durata acestuia
se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat.

12.7 Achizitorul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului in functie de circumstante. In
cazul in care perioada de suspendare a contractului de servicii excede 12 luni, autoritatea contractanta are dreptul,
in mod unilateral, de a rezilia contractul, fard ca prestatorul s& fie indreptatit s& solicite orice costuri
suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

12.8 Pentru perioada suspendarii contractului, achizitorul nu are obligatia de a efectua plati catre prestator.

12.9 Achizitorul are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda executarea prezentului contract in lipsa existentei
alocarii bugetare financiare, cu informarea prealabila a prestatorului.

12.10 Pentru motive temeinic justificate, prestatorul are posibilitatea sa solicite achizitorului suspendarea
executarii prezentului contract, caz in care suspendarea opereaza numai dupa incheierea unui act aditional la
prezentul contract.
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Art.13. Ajustarea pretului contractului
13.1 Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt preturile declarate in oferta

financiard, preturile fiind fixe si ferme si fard posibilitatea ajustarii acestora pe toata perioada de derulare a
contractului.

Art.14. Modificarea contractului

14.1 Prezentul contract poate fi modificat in conditiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.15. Cesiunea

15.1 Drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul contract, inclusiv drepturile la plata, pot fi cesionate de catre
prestator numai cu acceptul prealabil scris din partea achizitorului.

15.2 Prestatorul se obliga s& notifice achizitorul cu privire la cesiunea drepturilor si/sau obligatiilor specificate in
prezentul contract, inclusiv a drepturilor la plata, in termen de 10 (zece) zile de la data declansarii evenimentului
care genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor prestatorului din prezentul contract. Notificarea va
cuprinde toate informatiile si datele necesare achizitorului pentru exprimarea acordului/dezacordului cu privire la
cesiunea drepturilor si obligatiilor contractuale, inclusiv a drepturilor la plata.

15.3 Achizitorul isi exprima acordul/dezacordul cu privire la cesiunea drepturilor si/sau obligatiilor contractuale,
inclusiv a drepturilor la plata, in termen de 30 (trei zeci) de zile de la data comunicarii notificarii de catre prestator.
15.4 Orice drept sifsau obligatie cesionat/cesionata de catre prestator fara acordul prealabil scris al achizitorului,
nu constituie titlu executoriu impotriva achizitorului.

15.5 Aprobarea unei cesiuni de catre achizitor nu-l va elibera pe prestator de obligatjile care i revin pentru partea
de contract deja executata sau partea necesionata pentru care se poate retine Garantia de Buna Executie a
prestatorului.

15.6 In cazul in care prestatorul a cesionat, integral sau partial, prezentul contract fara respectarea prevederilor
prezentei sectiuni, achizitorul poate aplica sanctiunea pentru nerespectarea prevederilor prezentului contract
stipulata la art. 19 ,incetarea contractului” din prezentul contract.

Art.16. Forta majora

16.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

16.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16.4 Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si s& ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor,
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16.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 17. Caracterul public al contractului

17.1 Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

17.2 Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt calificate, prin acordul partilor,
ca informatii cu caracter confidennal sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

17.3Tn cazul in care s-a stipulat conﬂdenhalttatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face
cunoscuta respectiva clauza fara acordul scris al celeilalte parti, cu exceptia cazului in care:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art.18. Solutionarea litigiilor

18.1 Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea prezentului
contract.

18.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil divergenta/divergentele contractuale, fiecare parte poate solicita ca divergenta/divergentele
contractuale sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

Art. 19. Incetarea contractului

19.1 Prezentul contract inceteaza de drept:

a) prin ajungerea la termen;

b) prin acordul de vointa al partilor;

c) datorita intervenirii unui caz de fortd majora;

19.2 Contractul se poate denunta unilateral la solicitarea de catre o parte a prezentului contract ca urmare a
neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator/defectuos a obligatiilor asumate prin prezentul contract de
catre cealalta parte.

19.3 In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre prestator, rezilierea contractului de
catre achizitor se poate produce de drept, fara nicio somatie, chemare in judecata, notificare prealabila sau punere
in intarziere. in acest caz si fara a fi afectat dreptul achizitorului de a solicita daune-interese, achizitorul are dreptul
de a desfasura orice activitati pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului, pe riscul si cheltuiala
prestatorului.

19.4 Orice modificare a prezentului contract in perioada de valabilitate a acestuia altfel decat in conditiile
prevazute la sectiunea 13 ,Modificarea contractului” din prezentul contract da dreptul achizitorului de a denunta
unilateral prezentul contract, caz in care contractul se reziliaza de drept, fara somatie, punere in intarziere sau
chemare in judecata.

19.5 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului achizitorului
de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului
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comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in perioada sa de valabilitate in una din
urmatoarele situatii:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii acordului-cadru/contractului subsecvent, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta
din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

DISPOZITII FINALE

Art. 20. Definitii

20.1 In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) abatere profesionala - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionald a operatorului
economic in cauza, cum ar fi incélcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, sévarsite cu intentie sau din culpa
grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei céreia ii apartine acest operator;
b) contract de achizitie publica de servicii - contractul de achizitie publica care are ca obiect prestarea de servicii,
altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de lucrari potrivit art. 3, lit. m) din Legea
98/2016;

¢) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica;

d) CPV - nomenclatorul de referintd in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002
al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile
publice (CPV);

e) document al achizitiei - anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar
emis de autoritatea contractantd sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale
achizitiei sau ale procedurii de atribuire;

f) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii
necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corecta si explicita cu privire la cerinte
sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv
specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditile contractuale propuse, formatele de prezentare a
documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

g) eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau
proceduri indeplinesc anumite cerinte;

h) furnizor - entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare
a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant;

) garantia de buna executie a contractului - se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a contractului de achizitie
publica/contractului subsecvent;

j) ofertant - orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;

k) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic
intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte
documente stabilite prin documentatia de atribuire;
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) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere
de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de
produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste
entitati;

m) forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (Cod civil, art. 1351 alin.2) care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rézboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu se considera fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatilor uneia din parti;

n) zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.

Art. 21. Interpretare

21.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul feminin si viceversa,
acolo unde acest lucru este permis de context.

21.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

21.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Art. 22. Limba care guverneaza contractul
22.1 Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana.

Art. 23. Comunicari

23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

23.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmérii in scris a primiri
respectivei comunicarii.

Art. 24. Legea aplicabila contractului
24.1 Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.
24.2 Prezentul contract constituie titlu executoriu.

Art. 25. Persoanele din partea beneficiarului responsabile cu implementarea prezentului contract sunt Loredana
Sinculet si Vasilica Macri.
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Prezentul contract contine 19 pagini si s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, doua exemplare pentru
autoritatea contractanta si unul pentru prestator.

Prezentul contract, impreuna cu toate anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa
partilor semnatare si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui,
find singurul instrument probant al relatiei contractuale dintre acestea, pentru solutionarea eventualelor litigii pe
cale amiabila sau, in caz de neintelegere, prin actiune in justitie adresata instantei competente material si teritorial.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL BACAU
A4 S.C. VAMIBCONS SR.L.

_ ADMINISTRATOR,
BIRZU A. VALENTIN-VASILE

GER DE PROIECT\

RESPONSABIL ACHIZITII PROIECT
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ANEXA 1 la CONTRACT DE SERVICII nr. 146609 - nr. reg. special 253 din 22.05.2023
waervicii de dirigentie de santier, securitate si sinitate in munca pentru executia lucrarilor de
constructii, montaj echipamente, echipamente tehnologice si organizare de santier, pentru
proiectul: “Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii ,,N.V.KARPEN"’

- cod SMIS 128351.
Lista personal

Nr. Domeniul de autorizare Nume, prenume Nr. autorizatie
crt.
1 constructii civile, industriale si agricole-categoria de Birzu Valentin 00021182/10.12.2010
importanta C; precum si drumuri, poduri, tunele, piste Vasile
de aviatie, transport pe cablu-de interes judetean
2 -consolidare si restaurare monumente istorice — toate Acar Gica 00024926/ 11.01.2012
domeniile de importanta;
- constructii civile, industriale si agricole-categoria de
importanta A;
-constructii edilitare si de gospodarie comunala;
- drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe
cablu-de interes national;
-instalatii santiare, termoventilatii;
-lucrari de imbunatatiri funciare;
-lucrari hidrotehnice-categoria de importanta B;
-retele termice si sanitare.
3 instalatii electrice si retele electrice Enache Aurel 00027327/ 11.03.2013
4 coordonator in materie de sanatate si securitate in Daniela Apostica Certificat de absolvire seria
munca G nr. 00388329/
19.09.2012
PRESTATOR,

DIRECTOR ENECUTIV

JURIDIC,

S.C. VAMIBCONS S.R.L

_ ADMINISTRATOR,
BIRZU A. VALENTIN-VASILE
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