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Contractul Nr. 173083/735 din data 26.10.2021 privind
«Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, inclusiv asistentd tehnicé din partea proiectantului pentru obiectivuil de
investitii ,,CORIDOR PENTRU DEPLASARI NEMOTORIZATE PENTRU AGREMENT: CENTRU-INSULA DE AGREMENT"
cod SMIS 128423 »

CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE

nr. 173083/735 data 26.10.2021

1. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul

contract de lucrdri, finantat prin POR 2014 2020, Axa 4.1., conform contract de finantare nr.
6553/23.02.202,

intre

UAT MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Loc. Baciu, Calea Mardsesti, nr. 6, Judetul Baciu, cod postal:
600017, telefon: +40 234. 581.849 fax +40 234 588.757, e-mail: contactprimarie@primariabacau.ro,
cod unic de inregistrare 4278337, cont nr. RO51TREZ24A740501200130X deschis la Trezoreria
Bacau, Jud. Bacdu reprezentatd prin D-l Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU, functia PRIMAR, in calitate
de Autoritate Contractanta si denumita in continuare , Achizitor, pe de o parte

si
S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Bacdu, str. Neagoe Voda nr.55, parter, ap.2, judet
Bacdu, telefon/fax 0234/533140 numéar de inmatriculare j4/162/2001, cod fiscal 13761321 cont
trezorerie RO49TREZ0615069XXX001847, deschis la Trezoreria Bacau, reprezentatad prin d-l Cezar
POPOUTANU, functia Administrator, in calitate de Prestator, si denumitd in continuare
»,Contractant” pe de alta parte.

2. DEFINITIH

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

(b) Act Aditional - document care modificd termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de fucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreaza Documentatia tehnico-economicd, astfel cum este mentionat Tn
Obiectul Contractului;

(d) Asistentd tehnicd — activitate care trebuie asigurata, pe perioada executiei Lucrdrilor, pentru
care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei tehnico
economice reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care
trebuie sa le indeplineascd personalul Contractantului pe durata executiei lucrarilor pana la
receptia finald a acestora;

(e) Asigurare  forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoand fizicd sau
juridica, numita asigurat, care cedeazda anumite riscuri unei persoane juridice, numitd
asigurdtor, aldturi de o sumad de bani denumita prima de asigurare, urmand ca, n situatia
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(h)

(i)

(1)

{m)

producerii evenimentelor respective, asiguratorul sa il despagubeascd pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certificd Tncheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document Tn care sunt indicate, cel
putin: pericada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiatd polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiatd astfel cum este solicitat de cdtre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Controct, care include obiectivele, sarcinile gi
specificatiile, caracteristicile Serviciilor descrise n mod obiectiv, ntr-o manierd
corespunzatoare Tndeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupa caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeazd sa fie utilizate de cdtre Contractant,
Serviciile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de catre Contractant, inclusiv
nivelurile de calitate, performantd, protectie a mediului, sandtate publicd sau siguranta si
altele asemenea, precum si cerinte aplicabile Contractontuluiin ceea ce priveste informatiile
si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte pdrii, In conditiile
Legii 88/2016, drepturile sifsau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva si impartiald sau care 1l Tmpiedicd pe acesta, Tn orice
moment, s& acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legaturd cu posibile
contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricdror Subcontractanti,
actiondnd sub autoritatea si controlul Contractantului, In conditiile Legii 98/2016, in cazul In
care este aplicabil;

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrdri de constructii de cladiri ori lucrari de geniu
civil, edilitard sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civila, a
carel realizare constd n orice structurd fixatd in sau pe pdméant, conceputd si executatd
astfel incét s& poata indeplini ori mentine, prin ea Tnsasi, unele functii tehnice, economice,
sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importants,
inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;
Consultant — orice operator economic care nu este parte a acestui Controct i care este
selectat de catre Achizitor cu scopul de a tndeplini activitdti specifice de management,
supervizare, monitorizare sifsau control a activitétilor necesare deruldrii proiectului

«(Re)amenajarea strizii Prieteniei din cortierul Miorita pe modelul ,ZONA REZIDENTIALA”
{,HOME-ZONE")»

Contract - prezentul Controct de achizitie publicd de Proiectare de Lucrdri, cu titlu oneros,
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, Incheiat fn scris, intre Achizitor si Contractant,
care are ca obiect prestarea de servicii de Proiectare.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce
dobéndeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 88/2016, prin care Contractantul
subcontracteazd Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
prezentului Contract, daca este cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaz3 si fie efectuate de citre Contractant, in
legdturd cu executarea prezentului Controct, indiferent unde sunt efectuate, inclusiv
cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;
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(n)

(o)

(p)

(a)

(r)

(t)

(u)

Documentatie tehnico-economicd — Rezultatul/Rezultatele prestarii Serviciilor de proiectare
si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea mentionate n
Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,,as-build” intocmitd in baza situatiei din teren,
post-executie.

Datd de incepere a Serviciilor - data stabilitd pentru Tnceperea a serviciilor de proiectare,
astfel cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Controct;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d}, emis{d) de Achizitor pentru a completa
sifsau maodifica prevederile prezentului Contraoct sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 88/2016 si a normelor de aplicare a
acesteis;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare Tn mod direct sau
implicit prin natura activititilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrifor care fac ohiectul
prezentului Contract, inclusiv, dar fird a se limita la: planuri, regulamente, specificati,
planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte
precum si orice documente tehnice, dupd caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului Tn vederea realizdrii obiectutui prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse Tn cerintele
Achizitorului, care sunt colectate sifsau pregatite de Contractant in legdturd cu Proiectarea
sifsau Executia Lucrdrilor si se afld Tn custodia si grija Contractantului pand la data preludrii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fard a se limita la: documente, certificate, avize
si acorduri care trebuie realizate, pregdtite sau obtinute de cdtre Contractant, documente
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice,
software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupd caz, asa cum sunt
acestea descrise in Caletul de Sarcini,

Durata de Executie o serviciilor de proiectare - perioada, exprimatd Tn ani/luni/zile,
calculatd de la data de incepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicata
Contractantuiui de ctre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin
proces verbal de receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar
finaliz8rii tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3 lit. a) din
prezentul contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite in prezeniul Contract si
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata
de executie a servicilor de proiectare nu include pericada necesard obtinerii
avizelorfautorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucrdrilor.

Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Contractantul:

i. arealizat toate activitatile stahilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel
cum este stabilit in Planul de lucru af activitétilor acceptat,

i. aremediat eventualele Neconformitdti care nu ar fi permis utilizarea Serviciifor de cdtre
Achizitor, in vederea obtinerii beneficillor anticipate si fndeplinirii obiectivelor
comunicate prin Caietul de Sarcini;

Fortdé majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul Tncheierii prezentului Controct si
care face imposibild Indeplinirea obligatiilor de cdtre una dintre Pdrfi si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, rdzboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trésnete, inundatii, deversdri, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
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{v)

(aa)

(bb)

(cc)

similare imprevizibile, mai presus de controlul Pértilor si care nu ar putea fi evitate prin
iuarea masurilor corespunzdtoare de diligentd;

intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul canvenit prin intermediul Planului de lucru al activit@tilor acceptat, dar f&r3 a se
limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si de a preda Rezuitatele |a Finalizare/Ajungere la
termen;

Lege — norm4, reglementare cu caracter obligatoriu si care se referd la legislatia romand dar
si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, |la obligatiile care decurg din tratatele la care
este parte statul roméan si orice altd legislatie secundard direct aplicabild din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Mifloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electranice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cably, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obtinute In cadrul Contractului;

Modificare - o schimbare dispusa de citre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;

Neconformitate {Neconformitdti) - executia de slabd calitate sau deficiente care Incalcd
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice sifsau profesionale prevdzute de prezentul
Contract sifsau de Legeo aplicabild sifsau care fac Rezultatele prestérii serviciilor
necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute Tn prezentul Controct
sifsau de Legeq aplicabild precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite
in Caietul de Sarcini. Neconformitdtile includ atat viciile aparente, cat si viciile ascunse ale
Serviciilor/Rezultatelor Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract

Obijectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca
urmare a realizérii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un Amplasament
distinct delimitat, care asigurd satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei si
de investitor; in sintagma "obiectiv de investitii" se cuprinde, dupd caz, cbiectivul nou de
investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventie la constructie existenta;

Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct
de wvedere juridic, Tn prezentul Contract de achizitie publicd de Servici de
proiectare/elaborare o Documentatiei tehnico-economice si cuprinde Propunerea Financiard,
Propunerea Tehnicd precum si alte documente care au fost mentionate Tn Documentatia de
Atribuire, prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in prezentul Contract;

Ordin de Incepere a Serviciilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Serviciflor de proiectare/elaborare o Documentatiei tehnico-economice si prin care
Achizitorul Tnstiinteaza Contractantul cd executia Documentatiei tehnico-economice poate
incepe. Data prevazutd pentru nceperea Serviciilor se considera data de la care se
calculeazd Durata de prestare a serviciilor de proiectare

Personal - persoanele desemnate de cdtre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru Indeplinirea Contractului;

Penalitate - despagubirea stabilitd in Contract ca fiind platibild de catre una dintre Pdrtile
contractante cdtre cealalta Parte In caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de
nefndeplinire a unei parii a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin
raportare la Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin
Documentele Contractului;
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(ff)

(i)

(kk)

(1)

(mm)

Plan de lucru al activitatilor - documentul referitor la planificarea activitdtilor care fac
ohiectul Contractului de achizitie publicd de servicii de praiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice, astfel cum este mentionat [a Art. ......... din Contract, in forma acceptata
de catre Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat
pe parcursul derularii Contractului, asa cum este acceptat de citre Achizitor in cadrul ultimei
sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune a Planului de
lucru af activititifor nlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Plan de lucru al
activitdtilor acceptat de catre Pdrti.

Pretuf Contractului - suma de bani platibild Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru findeplinirea integrald si
corespunzéatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentu! Controct;

Proces-Verbal de Receptie finald a Serviciilor - documentul prin care Achizitorul confirma ca
Servicile care fac obiectul Contractului de achizitie publicG de servici de
proiectare/elaborare a Documentuatiei tehnico-economice, asa cum au fost solicitate prin
caietului de sarcini, au fost prestate Th mod corespunzator de catre Contractant precum si
faptul ca Serviciile sunt acceptate;

Proiect - totalitatea documentelor scrise sifsau desenate, in format letric si/sau electronic
(editabile sifsau needitabile) elaborate, realizate si predate de cdtre Controctont intr-o
forma coerentd si corespunzdtor cerintelor Achizitorului precum si necesare si suficiente
pentru realizarea, in conditiile prevederilor legale, a Obiectivului/Profectului de investitii in
oricare dintre si in toate etapele prevdzute Tn continutul cadru al Documentatiilor tehnico-
economice aferente Objectivului/Proiectului de investitii si conform prevederilor HG nr.
907/2016, cu modificdrile ufterioare;

Proiectant — Contractantul sifsau Subcontractantul/Tertul sustingtor, care presteaza
Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei tehnico-economice, astfel cum este
mentionat in prezentul Contract, In conditille legii;

Punct de reper - termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru furnizarea unui
stabilit de cétre Pdrti si exprimat ca datd fixd (zz/ll/aaaa} in cadrul Planului de fucru al
activitdtilor acceptat.

Rezultat/Rezultate — Proiectul/Documentatia tehnico-economicd elaborat(3} precum si
oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate sifsau pregatite si predate
de Contractant ca urmare a Serviciilor prestate/activitatilor desfdsurate astfel cum sunt
acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizatd cu participarea Achizitorului,
Contractantului precum si a altor parfi interesate si componentd a sistemului calitatii in
constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica finalizarea
documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definitd Tn Documentele
Contractului, inclusiv a etapei de verificare tehnica de specialitate aferente, efectuate
conform art. 13 din Legea 10/1995 (republicata si actualizatd};

Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de executie
a lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a
altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii In constructii, cu respectarea
cadruiui legal aplicabil Tn materie, prin care se certificd indeplinirea activitatilor de asistentd
tehnicd realizate de proiectant pe parcursul executiei lucrarilor respectiv intocmirea
livrabilelor aferente, conform cadrului legal aplicabil in materie, asa cum aceasta a fost
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definitd in Documentele Contractului, inclusiv prezentarea referatului de prezentare cu
privire la modul in care a fost executate lucrdrile, emis in baza dispozitiilor HG 273/1994-
actualizatd prin HG 940/2006;

{00)  Scris(déi) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadruf Contractului;

{pp)  Servicif - orice activitati si Rezultgtul/Rezultatele acestora care sunt prestaie de cdtre
Contractant in baza Contractului de Servicii de prolectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice, astfel cum este mentionat In Contract, inclusiv toate activitdtile care
necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legaturad cu acest Contract;

{qg} Solutie tehnicd — parte a scenariuluifoptiunii tehnico-economic(e) din Studiul de
Fezabilitate, respectiv din documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie, cuprinzand
descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic si functional-arhitectural, a
principalelor lucrdri pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul tehnic, calitativ si de
performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

{rr}  Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului /Rezultatelor
prestérii Serviciilor si de calitatea activitdtii de prestare a serviciului care ar fi respectate de
catre orice Contractant diligent care posedd cunostintele si experienta unui expert care
presteazd servicii similare si pe care Contractantul este obligat s3 le respecte in prestarea
tuturor Serviciilor incluse Tn prezentul Contract;

{ss)  Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
executd sifsau furnizeaza anumite parti ori elemente ale Contractului ori Indeplineste
activitdti care fac parte din abiectul Contractului, raspunzénd in fata Contractantului pentru
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

{tt) Termen - intervalul de timp Tn care Pdrtile trebuie sa-si indeplineascd obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curgd de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se Tncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua Tn cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorufui nu este luatd in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat
altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminicd sau o sdmbdtd, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

(uu)  Zi-zi calendaristicd, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucritoare.

3. DISPOZITITII GENERALE

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
H

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL 51 PRETUL CONTRACTULUI
4.1- Contractantul se ohligd sd presteze servicii de proiectare pentru investitia ,Coridor pentru

deplasdri nemotorizate pentru agrement: Centru — Insula de Agrement” in pericada/pericadele
convenite i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2. - Achizitorul se obligd sa pldateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de proiectare pentru investitia ,Coridor pentru deplasGri nemotorizate pentru
agrement: Centru — Insula de Agrement”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 104.267,00 lei, la care se adaugd
T.V.A.n sumd de 19.810,73 lei, defalcat precum urmeaza:

a) pentru serviciile de proiectare de realizare a obiectivului Coridor pentru deplaséri
nemotorizate pentru agrement: Centru — insula de Agrement” suma de 88.627 lei, la care
se adaugd TVA conform legii din care:

i.  Pentru intocmirea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrdrilor (P.A.C.): suma
de 26.067 lei fara TVA,

ii.  Pentru intocmirea Proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie (PTh.+
D.E.): sumade 62.560 lei fara TVA

b) pentru servicile de asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrarilor de realizare a
obiectivului ,Coridor pentru deplasdri nemotorizate pentru agrement: Centru — Insula de
Agrement” - suma de 15.640 lei fara TVA, la care se adaugd TVA conform legii
- Valoarea totald a contractului este de 124.077,73 lei cu TVA.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 Durata prezentului contract este de 14 luni adicd de la 27.10.2021 pand la 30.11.2022.

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificatd cu acordul partilor, prin act aditional, in situatii
temeinic motivate. Tn orice situatie, prelungirea duratei prezentului contract se poate efectua firs a
depdsi termenul de valabilitate al contractului de finantare nr. 6553/23.02.2021, incheiat de cdtre
achizitor cu finantatorul (MDRAP).

5.3. Termenul de executie a activitdtilor contractului prevazute la pct. 4.3 lit. a) din prezentul
contract este de maximum 90 zile de la data emiterii ordinului Tncepere a serviciilor, termen ce nu ia
in calcul perioada de obtinere a verificarilor tehnice de specialitate aferente documentatiilor
tehnico-economice ntocmite de Contractant, a avizelor si autorizatiilor, conform cadrului legal
aplicabil in materie.

5.4. — Termenul de executie a activitatilor contractului prevazute la pct. 4.3 lit. b) din prezentul
contract este pe toata durata de derulare a contractului de executie de lucrari, pand la momentul
receptiei la terminarea lucrarilor.

5.5. — Obligatiile prestatorului impuse de cadrul legal aplicabil in materie, pe perioada de garantie al
lucrdrilor proiectate, exced duratei prezentului contract indicate la clauza 5.1.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv Studiul de Fezabilitate si anexele acestuia precum si
clarificarile publicate de achizitor pana la data limitd de depunere a ofertelor
b) Anexa 2 - Propunerea Tehnica,
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¢} Anexa 3 - Propunerea Financiard,
d) Anexa 4 — Graficul general de realizare a contractului (fizic si valoric, intocmit pentru
activitdtile de proiectare o lucrdrilor)

e} Anexa 5 — Garantia de bund executie (instrumentul de gorantare, dacd este cazul),

(se enumerd, dupd coz, si alte documente pe care pdrtile inteleg sd le considere ca fiind parte integrantd a contractului)

7. EXECUTAREA CONTRACTULU!

7.1 - Executarea serviciilor de proiectare incepe in termen de maxim 5 zile de la Tndeplinirea
urmatoarelor conditii cumulative:
a}) constituirea garantiei de bund executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract.
b) prezentarea asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a serviciilor.
d) intocmirea procesului verbal de predare a documentelor studiului de fezabilitate aferente
investitei

7.2. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a documentelor achizitorului
indicate la art. 7.1. lit. d} din prezentul contract, n termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

8.1. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor patrimoniale sau alte drepturi de
proprietate intelectuald ori industriald, dobéndite in executarea prezentuiui contract vor fi
proprietatea exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum
va considera de cuviintd, fara limitare geografica ori de altad natura.

8.2. Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de cdtre Contractant sau de catre
personalul sdu salariat ori contractat Tn executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea
exclusivdi a Achizitorului. Dupd incetarea prezentului contract, Contractantul nu va utiliza
documentele sifsau materialele realizate Tn prezentul contract Tn scopuri care nu au legdturd cu
prezentul contract fard acordul scris prealabil al Achizitorului.

8.3. Contractantul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face
referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizatd de Achizitor, fard acordul scris prealabil al acestuia.

9. OBLIGATHLE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obligd sad intocmeascd documentatiile tehnice aferente executiei lucrarilor
aferente proiectului ,Coridor pentru deplaséri nemotorizate pentru agrement: Centru — Insula de
Agrement” precum si s acorde asistenta tehnicd de specialitate pe toatd perioada de executie a
lucrdrilor aferente, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2. Obligatiile principale ale Contractantului sunt urmatoarele:
{1) Contractantul se obligd sd intocmeascd documentatia tehnico-economicd aferentd
proiectului Tn conformitate cu legisiatia romand n vigoare si, In cazuri motivate, sa ceara
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Achizitorului actualizarea/revizuirea studiilor aferente {topografice, geotehnice, hidrologice,
expertize, etc.}.

(2) Contractantul se obligd s3 Tntocmeascd documentatia tehnico-economicd  aferentd
proiectului conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la
nivelul achizitorului prin intermediul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

(3} Contractantul se obligd sa intocmeascd toate documentatiile necesare, in conformitate cu
legislatia roméana in vigoare; Contractantul va fi rdspunzitor pentru toate documentele
tehnico-economice care au fost intocmite de cétre acesta sau de citre reprezentantii sai.

{4) Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare, necesare pentru emiterea avizelor, acordurilor
si autorizatiilor aferente proiectului, altele decat cele pentru intocmirea documentatiilor
tehnico-economice aferente acestora, vor fi suportate de cétre Achizitor in mod distinct de
pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai sus. Plata acestor sume si obtinerea
avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea, sprijinul si diligentele Contractantului
conform Imputernicirilor/delegirilor primite de la Achizitor Tn acest sens, fard ca
Contractantul s& impund conditii suplimentare pentru aceste activitdti sau plati
suplimentare/distincte pentru efectuarea acestor diligente. Taxele si cheltuielile percepute
de emitenti pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor aferente proiectului vor fi
decontate distinct de pretul serviciilor prestate si vor si suportate din sumele alocate pentru
aceastd destinatie, conform bugetului investitiei.

(5) Contractantul se obligd sa desemneze coordonatorul in materie de securitate gi sanatate , sa
elaboreze si sd includd in documentatii masurile de protectie a muncii, si masurile P.S.1
necesare la executia lucrarilor

{6} Coordonatorul in materie de securitate, responsabil pe durata elabordrii proiectului lucrérii,
are obligatia s& transmitd coordonatorului Tn materie de securitate, responsabil pe durata
realizdrii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui proces-
verbal

{7} Contractantul se obligd sd asigure asistenta tehnicd in faze determinante si pe parcursul
executiei lucrdrilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat, conform
cerintelor documentelor prezentului contract.

{8) Contractantul se obligd sd participe activ la etapele de receptie a lucrdrilor {partiale, la
terminarea lucradrilor, receptia finald |la expirarea perioadei de garantie}, la intocmirea carti
constructiei si s& pregédteasca si intocmeasca livrabilele ce cad In sarcina acestuia, conform
prevederilor legale in vigoare.

(9) Contractantul se obligd sa participe activ la sedintele de progres periodice, organizate de
cdtre Achizitor sau de cdtre reprezentatii acestuia, atdt pe perioada prestarii serviciilor de
intocmire a documentatiilor tehnico-economice aferente proiectului cét si pe pericada de
prestare a serviciilor de asistenta tehnicd in pericada de derulare a lucrérilor.

(10) Contractantul se obligé s3 elaboreze prevederile scrise cu privire la urmarirea comportarii in
timp a constructiei, instructiunile de exploatare siintretinere si lista prescriptiilor de baza ce
trebuie respectate pe timpul exploatdrii constructie, precum si documentatia de
interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si exploaidrii.

{11) Contractantul se obligd s3 participe la predarea amplasamentului lucrarilor si se obligd si
predea constructorului bornele de referinta.

(12) Contractantul se obligd sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care a
fost executatd lucrarea, necesar la receptia la terminarea lucrdrilor a obiectivului mai sus
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mentionat (conform art. 15 alin. {3) lit. i) din Regulamentului de receptie a lucrdrilor publicat
prin H.G. 273/1994).

{13)Tn cazul in care, in urma controalelor exercitate de citre organele abilitate ale statului se
constatd neconcordante/diferente ale cantitatilor fatd de incadrarea corectd in articole si
normele de deviz si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza intocmirii
documentatiilor tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de catre Contractant.

{14} Contractantul va suporia in mod solidar cu verificatorii proiectului orice cost suplimentar ce
poate apdrea atat pe parcursul executiei lucrdrilor cat si pe perioada de garantie a lucrarilor,
care este necesar pentru finalizarea investitiei si care a aparut ca urmare a unor erori de
proiectare sau executie, conform art. 24 din Legea 10/1995. Exceptie fac cazurile apdrute pe
pericada de executie a lucrdrilor, determinate de situatii care au aparut datoritd unor
circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de cdtre Contractant In etapa de
proiectare, in conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit ulterior necesare pentru

. fndeplinirea contractului Tn cauzd, elemente ce vor putea fi acceptate de cdtre Achizitor
‘ conform mecanismelor prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 si a instructiunii ANAP nr.
1/2021.

™

9.3. Cantractantul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricdror:

i} reclamatii 50 actiuni Tn justitie, ce rezultd din Tncdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, madarci Tinregistrate etc.), legate de Intocmirea
documentatiilor tehnico-economice, ce fac obiectul prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de situatie apare ca urmare a respectdrii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

9.4. Contractantul este obligat de a rdspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 3 zile
lucrétoare de la primirea din partea achizitorului a oricirei solicitdri de clarificdri si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta Tn vederea
receptiei serviciilor si/sau decontérii acestora, conform legii.

9.5. Contractantul va actiona pro-activ in ceea ce priveste Indeplinirea obiectivelor proiectului
,Coridor pentru deplaséri nemotorizate pentru agrement: Centru —Insula de Agrement” in cadrul
£ caruia se deruleaza acest contract de servicii, aceasta insemnénd cel putin urméatoarele:

' a} va intelege cerintele proiectului, graficul de desfasurare a activitdtilor si Tsi va presta
serviciile potrivit conceptiei stabilite in acord cu Achizitorul;

b) va asigura nivelul necesar de transparentd a activitdtii si va trimite, in timp util,
atentionari catre Achizitor si catre Consultant sau citre orice altd parte tertd implicatd Tn
proiect, asupra oricdrui element care poate sd puni n pericol indeplinirea/elaborarea la
timp si corespunzitoare a unei activitati din cadrul contractului;

c) se va adapta la modificarile legal efectuate in cadrul contractului;

d} va asigura transmiterea la timp, corectd si completd, a documentelor si informatiilor,
l&sdnd achizitorului un timp suficient de réspuns si pentru a lua masurile necesare;

e) wva obtine, din timp, din partea achizitorului sau a unei alte parti implicate In proiect, toate
informatiile suplimentare necesare pentru realizarea activitdtilor;

f} wvaalege, de fiecare datd, solutia care raspunde cel mai bine intereselor Achizitoruluj;
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g} va asigura, pentru realizarea activitatilor contractului, resurse umane cu inalta calificare,
cunoscitoare ale tipului de sarcini primite si va asigura in permanenid de disponibilitatea
resurselor necesare;

h) va oferi cu promptitudine atat reprezentatilor Achizitorului cat si al Consultantului toate
informatiile solicitate Tn scopul implementarii proiectului.

9.6. - Contractantul se obligd sd nu divulge cdtre o tertd parte, pe pericada valabilitdtii prezentului
Contract si nici la oricare moment ulterior, nici o informatie referitoare la situatia activitdtii
Achizitorului sau legat de angajatii acestuia sau orice altd informatie de care Contractantul a luat
cunostintd prin intermediul acestui Contract, cu exceptia cazului T care aceasta divulgare a fost
facuta cu acordul Achizitorului.

9.7.- Platile cdtre Contractant prevdzute la art. 4 vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din prezentul coniract, iar Contractantul sau Subcontractantii acestuia, respectiv, personalul
sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount,
alocatie, plata indirectd sau orice altd form3a de retributie venitd din partea unui tert in legéturd cu
sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

9.8.- Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile
in care se executa prezentu! contract.

9.9.- Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar
putea compromite executarea obiectivd si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese
pot apdrea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinititilor politice ori de
nationalitate, legéturitor de rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte legaturi ori interese comune.
Orice conflict de interese aparut in timpul executdrii prezentului contract trebuie notificat in scris
Achizitorului, in termen de maxim ozl lucratoare de {a aparitia acestuia.

9.10 Contractantul se obliga sa manifeste transparenta in ceea ce priveste relatiile sale derulate cu
subcontractantii séi, incheiate in scopul Tndeplinirii obiectului contractului. Astfel, Contractantul va
pune la dispozitia Achizitorului lista acestora impreund cu datele de identificare si contact, si va
asigura promptitudinea si disponibilitatea acestora Tn relatie cu Achizitorului sau Consultantul sau.

9.11. - Indiferent de durata periocadei de desfisurare a activitatilor personalului salariat sau
contractat, Contractantul se va asigura i va urmari cu strictete ca oricare dintre acestia sd cunoasca
foarte hine si sd Inteleagd cerintele, scopul si obiectivele prezentului contract, cerintele regulilor si
regulamentelor Uniunii Europene si a legislatiei romanesti relevante, specificul activitdtilor pe care
urmeaza sa le desfdsoare in cadrul prezentului contract §i a componenteiflor acestuia in care sunt
direct implicati precum si a responsabilitatilor atribuite.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

10.1 — Achizitorul se obligd sd pldteascd Contractantului pretul convenit pentru serviciile de
proiectare si asistentd tehnica acordate pentru executia Lucrdrilor de realizare a invesitiei ,,Coridor
pentru deplasiéri nemotorizate pentru agrement: Centru —iInsula de Agrement”, conform
prevederifor art. 4 din prezentul contract
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10.2. — Achizitorul verificd si avizeazd documentele/materialele realizate de Contractant in
derularea prezentului contract in termen de 10 zile lucrdioare de la inregistrarea la Achizitor a
acestora.

10.3. - Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului orice facilitdti sifsau informatii pe care
acesta le-a mentionat in caietul de sarcini si/sau sunt mentionate in oferta tehnica si pe care le
considerd necesare indeplinirii prezentului contract.

10.4. - Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine orice informatii si/sau
documente pe care |le detine si care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste
documente vor fi returnate Achizitorului la cererea sa sau cel tarziu la sfarsitul perioadei de
executie a contractului

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate
necorespunzitor, dobanda legald penalizatoare previzuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011, aprobatd prin Legea nr. 43/2012, cu completdrile ulterioare. Dobanda
legald penalizatoare se aplicd din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.2 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu isi onoreazé obligatiile in termen de 30 de
zile de la emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati dobénda legala penalizatoare
aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013. Dobanda
legald penalizatoare se aplicd valorii platii neefectuate, pentru fiecare zi de intérziere, pana la
indeplinirea efectivd a obligatiilor

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, di dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd Contractantului, faré nici 0 compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare s nu prejudicieze sau s& afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
Contractant. In acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract ndeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obligd sd constituie In termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract
de lucrdri garantia de bund executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului, fard
TVA. Aceasta se va constitui prin una din modalitdtile previzute de art. 40 din HG 395/2016-
actualizatd, convenitd de parti.

12.2 (1) Tn situatia in care pértile convin prelungirea termenului de executie a serviciilor
contractului, iar garantia de bund executie este constituitd printr-un instrument de garantare,
Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bund executie, cu durata
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corespunzatoarea prelungirii termenului de executie, In termen de maxim 5 zile lucrdtoare de la
data semndrii de cdtre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna execuiie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirdrii celei initiale,
pe pericada de prelungire a termenului de executie padnd la semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor proiectate.

(3) in situatia in care partile convin mérirea pretului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, Contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de buna
executie, In termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semnarii de cdtre parti a actului aditional
de modificare valorii contractului.

12.3- Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publicd
aplicatd in scopul atribuirii prezentuiui contract si s emitd ordinul de incepere a serviciilor numai
dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie,

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Contractantul nu fsi executd, executd cu intérziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Contractantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 (1) Achizitorul se obligd s& restituie garantia de bund executie in termen de 14 zile de |a data
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrdriler, in baza raportului final de activitate
depus de Contractant.

13. INCEPEREA §1 EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

13.1. Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare in termenul
prevdzut la art. 7.1. din prezentul contract

13.2. Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare faza a
acestora prevazutd a fi terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie
finalizate Tn termenul convenit de parti.

13.3. Tn cazul in care orice motive de intarziere ce nu se datoreazi Contractantului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incdlcarea contractului
de cétre Contractant, indreptitesc pe acesta din urma sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricérei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun
acord, perioada de realizare a serviciilor Contractantului si de predare a documentatiilor
tehnico-economice aferente.

13.4. Prestarea serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie sa
se deruleze conform graficului de prestare a serviciilor de proiectare si sa fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de prestare a serviciilor de
proiectare, se considerd date contractuale.

14. INTARZIEREA $1 SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULU!I

14.1 - Tn cazul in care:
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i} volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau
i) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Contractantului 5i nu a survenit
prin incdlcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de
broiectare sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice
prelungire a duratei de executie fa care Contractantul are dreptul;

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2 — Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:

a) Pentru serviciile de la art. 4.3 lit. a) pct. i} din prezentul contract receptia se va efectua dupa
receptia autorizatiei de construire aferente proiectului;

b) Pentru serviciile de proiectare de la art. 4.3 lit. a} pct. i) din prezentul contract receptia se va
efectua dupéd obtinerea avizului favorabil din partea ADR cu privire la continutul proiectului
tehnic Tntocmit de catre Contractant.

c} Pentru Serviciile de asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrérilor de la art. art. 4.3
lit. b) din prezentul contract —receptia se va efectua periodic, in baza raportului de activitate,
si se va face proportional cu valoarea lucrdrilor executate si receptionate Tn perioada pentru
care se solicitd plata

15.3 - Ansamblul documentatiilor tehnico-economice aferente executie lucrarilor sau, dacd este
cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizate intr-un termen stabilit prin graficul de executie,
trebuie finalizat Tn termenul convenit.

15.4 - (1) La finalizarea fiecdrei etape a serviciilor prevazute la art. 4 din prezentul contract,
Contractantul are obligatia de a notifica, In scris, achizitorului cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza documentatiilor prezentate si receptionate si, dupd caz, a constatdrilor efectuate
pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.
Tn cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantuiui, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

15.5 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. Tn functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6 — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face §i pentru parti ale documentatiilor tehnico-
economice, distincte din punct de vedere fizic si functional precum si pentru serviciile de asistentd
tehnicd acordate pe perioada de executie a lucrdrilor.

15.7. -Contractantul garanteazd cd, la data receptiei, Documentatiile tehnico economice realizate de
acesta vor avea caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Controct, vor corespunde
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reglementarilor tehnice Tn vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula
avantajele sau obiectivele stabilite in cadrul proiectului, valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire rezultatelor acestora.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA SERVICIILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei serviciilor si pand la receptia finald a
lucrdrilor, dupd expirarea perioadei de garantie a lucrarilor

16.2 - {1) In perioada de garantie aferent3 lucrarilor, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei
date de Achizitor, de a executa pe cheltuiala proprie toate operatiile de modificare, adaptare si/sau
completare a documentatiei tehnico economice impuse de indeplinirea cerintelor de calitate a
constructiei, si care survin ca urmare a unui viciu de calitate, de consistentd sau a neglijentei sau
neindeplinirii de catre Contractant a oricéreia dintre obligatiile explicite sau implicite care it revin in
baza contractului.

(2} Tn cazul Tn care, in pericada de garantie, Contractantul executa operatii de modificare,
adaptare sifsau completare a documentatiei tehnico economice, din cauze ce nu se datoreazd
Contractantului, aceste documente fiind executate de cdtre acesta conform cerintelor de calitate si
conform prevederilor contractului, costul acestor operatiuni va fi evaluat si platit de cdtre Achizitor
ca servicii suplimentare.

16.3 - In cazul in care Contractantul nu executd setviciile previzute la clauza 16.2 alin.(1},
Achizitorul este indreptdtit sd angajeze si s pldteascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre Achizitor de la Contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia (dupa caz).

17. MODALITATI DE PLATA

17.1 (1) Pentru serviciile prevdzute la pct. 4.3. lit. a) din prezentul contract - Achizitorul are
obligatia de a efectua plata cétre Contractant dupd obtinerea autorizatiei de construire, in termen
de maxim 30 zile de la data primirii facturii fiscale

(2) Pentru serviciile prevdzute la pct. 4.3. lit. b} din prezentul contract - Achizitorul are
obligatia de a efectua plata citre Contractant, dupd momentul receptiei la finalizarea lucrarilor, n
termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii fiscale.

17.2 - Dacd Achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
sau lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza
restanta, Contractantul va relua executarea activitdtilor contractului in termen de 2 zile de la
confirmarea platii sumelor nete restante.

17.3 - Nerespectarea de catre Contractant a art. 9.4 din prezentul contract da dreptul Achizitorului
de a respinge receptia serviciilor la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la platd a sumelor aferente.
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17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi

semnat de comisia de receptie, dupd expirarea perioadei de garantie.

18. ASIGURARI

18.1 - (1) Pentru prestarea serviciilor de proiectare, Contractantul are obligatia de a incheia, inainte
de inceperea activitdtilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnarii prezentului contract, o
asigurare de raspundere profesionald, conform art. 31 din Legea 10/1995- republicatd si actualizat,
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind activitdtile de proiectare ca urmare a
neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase din culpa a obligatiilor asumate prin prezentul contract si
pentru care Contractantul este rdspunzdtor atit conform clauzelor acestuia ¢dt si conform
prevederilor legale si statutului profesiei. Instrumentul de asigurare trebuie sd prevad3 o acoperire
a prejudiciitor de minimum 100,000 lei,

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Contractant.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura cd subcontractantii sdi au incheiate asigurari,
pentru partea lor asumatd prin Contractul de subcontractare, in acelasi conditii ca si Contractatul,
pentry toate persoanele angajate de ei. Contractantul va solicita subcontractantilor sdi sd prezinte
Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate}.

(5) Atdt Contractantul cdt si subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile
asigurdrile atdt pe toat3 perioada de valabilitate a prezentului contract.

18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, Tn privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus persoanelor responsabile de
executarea contractului de proiectare sau altor persoane angajate de Contractant sau
Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice sau juridice cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina exclusiva a Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

19. MODIFICAREA CONTRACTULUI 51 DISPOZITII CONEXE

19.1. Modificdrile contractuale

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Controctului, de a conveni
modificarea sifsau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul Pdrtilor, Tard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
dispozitillor prevazute de gri, 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

(2) Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil in materia
achizitiilor publice sunt singurele modificdri ale Contrgctului care pot fi ficute fard
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificdrile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 alin. {1) si (2], nu trebuie
s3 afecteze, Tn nici un caz si in nici un fel, rezultatu! procedurii de achizitie publica aplicate
pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv
pe baza caruia Contractantul a fost declarat céstigdtor in cadrul procedurii de atribuire.
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(4) Tn orice situatie, o modificare nesubstantiald adusd Contractului, pentru a fi adoptatd
trebuie sd fie motivata si acceptatd de cdtre Achizitor prealabil, prin analizarea si Incadrarea
circumstantelor care determind modificarea, conform Instructiunii ANAP nr. 1/2021 privind
modificarile contractului de achizitie publica.

(5) Tn aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat si notifice Achizitorul, cu cel
putin 10 zile lucritoare Tnainte, cu privire la orice situatie care poate impune modificarea
contractului de achizitie publicd, inclusiv a documentelor contractului specificate la art. 6.1
din prezentul contract. Notificarea trebuie sd prezinte explicit si detaliat modificarea
propusé si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucrari.

(6) Sunt considerate modificdri ce pot fi adoptate in cadrul contractului, in conformitate cu
dispozitiile Legii 98/2016, ale HG 395/2016, ale Instructiunii ANAP 1/2021 precum si cu
prevederile prezentului contract, fird a afecta caracterul general al contractului,
urmatoarele:

a) introducerea/inlocuirea subcontractantilor, cu respectarea cerintelor caietului
de sarcini si a cadrului legal aplicabil activitatilor rezervate/alocate acestora;

b} orice modificare a datelor de contact ale partilor, persoanelor de contact,
conturilor bancare si bancilor prin care se efectueaza piatile;

c) actualizarea termenelor prestare a serviciilor, cauzate de evenimente
imprevizibile ce afecteazd Confractantul, care nu se datoreazd actiunii sau
inactiunii sale, sau ca urmare a solicitari motivate a Achizitorului;

d) modificdri care vizeazd schimbari Tn echipa de personal autorizat a
contractantului, cu conditia Tndeplinirii cerintelor caietului de sarcini;

e} inlocuirea contractantului cu tertul sau sustindtor (in caz cd acesta existd) Tn
cazul in care intAmpind dificultdti In implementare, iar respectivul tert
sustindtor va prelua Tndeplinirea obligatiilor contractuale

f) inlocuirea contractantului in conditiile prevdzute la art. 21.4 din prezentul
contract, cu respectarea prevederilor Art. 6 lit. b) din Instructiunea ANAP nr.
1/2021

g} modificarea rolului sifsau atributiilor si/sau procentelor alocate membrilor
Asocierii {in cazul in care ofertantul este o asociere), cu respectarea
dispozitiilor art. 7 alin. (2) lit. b) si lit. ¢} din Instructiunea ANAP nr. 1/2021

h} alte modificari similare prin natura si complexitatea lor

{7) Orice modificare a prezentului contract se va efectua prin incheierea unui act aditional in
acest sens. Exceptie fac urmétoarele modificéri, ce pot fi acceptate prin intermediul unor
scrisori de tip acceptare/aprobare:

a} modificdrile prevazute la art. 19.1. alin. (6} lit. ¢) din prezentul contract, care vizeazd
actualizarea termenelor de prestare a serviciilor

b) modificarile prevazute la art. 19.1. alin. (6} lit. d) din prezentul contract, care vizeazd
schimbadri in echipa de personal autorizat ai contractantului

19.2. Modificarea pretului contractului:
(1) Pentru serviciile prestate si lucrdrile executate, platile datorate de achizitor Contractantului
sunt cele declarate in propunerea financiard, anexa la contract.
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(2} Pretul aferent serviciilor de proiectare si asistentd tehnicd Tn baza cdruia s-a atribuit
prezentul contract nu poate face obiectul modificdrii pe toatd durata de derulare a
contractului.

(3) Prin exceptie de la art. 19.2 alin. {1) si alin. {2) din prezentul contract, pentru serviciile ce fac
obiectul prezentului contract, pretul total al contractului poate fi modificat in cazul in care
apar modificari legislative sau atunci cidnd au fost emise de cdtre autoritati locale/regionale
acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite al cdror efect direct se reflectd in cresterea sau diminuarea elementelor de
cost pe baza cdrora s-a fundamentat pretul lucrdrilor din prezentul contract. Tn acest caz,
modificarea pretului contractului se va realiza, cu respectarea prevederilor art. 8 din
Instructiunea ANAP nr. 1/2021, conform urmatorului mecanism:

a) calculul variatiei contractului se va stabili exclusiv fa nivelul cuantumului serviciilor
rest de executat, identificate de cétre reprezentatii achizitorului prin raportare la
stadiul executiei contractului, la momentul in care medificdrile legislative incep sa
produca efectele de crestere sau diminuare a elementelor de cost pe baza carora
s-a fundamentat pretul prezentului contract.

b} modificarea pretului contractului se va limita exclusiv la valoarea indusd de
variatia elementelor de cost afectate de modificdrile legislative sau ale actelor
administrative ale autoritdtilor locale/regionale.

19.3. Dispozitii conexe:

{1) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de
existenta unor circumstante care pot intarzia sau Tmpiedica prestarea serviciilor de
proiectare si urmdrire a executiei lucrérilor sau care pot genera o modificare a contractului,
indiferent daci aceasta presupune sau nu o platd suplimentara.

(2

—

Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor plati suplimentare.
(3

—

Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor servicii
suplimentare va fi limitat la timpul! si plata care i-ar fi revenit dac3 ar fi instiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

(4) Tn orice situatie, Contractantul este obligat s& notifice Achizitorul imediat cu privire la
aparitia oricérei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
publicd inclusiv a documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul contract.
Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat situatia aparutd, cauzele care determind
aparitia modificarii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract.

{5) Tn cazul in care Contractantul;

i. adoptd la nivelul Serviciilor modificdri ale solutilor tehnice prevdzute prin
documentele contractului,

ii. adoptd la nivelul Serviciilor modificiri de ordin cantitativ sifsau calitativ ale
materialelor sau Echipamentelor/Utilajelor puse in opera, fatad de cele prevazute in
documentele contractului,

iii. executd serviciifactivitdti suplimentare fatd de documentele contractului,
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fdrd aprobarea prealabild a Achizitorului respectiv prin incheierea unui act aditional [fa
prezentul contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor servicii, respectiv
decontarea facturilor aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI!

20.1.- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati Tn Propunerea Tehnicd numai cu acordul
prealabil, scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentiondnd
partea/pértile din Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.
In acest caz, Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi condiiii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1} Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
Incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunocastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - {1) Contractantul este pe deplin raspunzdtor fatd de achizitor de modul in care Tndeplineste
contractul.

{2) Subcontractantul este pe deplin réspunzdtor fatd de Contractant de modul Tn care Tsi
indeplineste partea sa din contract.

{3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu isi Tndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, Tn orice moment pe perioada derularii
Contractului, fie inlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminarii unui Contract de
Subcontractare inclus Tn Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa
solicite, Tn scris, aprobarea prealabila a Achizitorului Tnainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare, Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de
noi Subcontractanti se realizeazd numai dupd ce Contractantul a efectuat el Thsusi o verificare
prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Serviciilor
care urmeazd a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea
58/20i6 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a indeplini obiectul
Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind
inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordatd de Achizitor,
avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele
de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului si
informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru
Tndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele materiale sau profesionale
de care acesta dispune precum si declaratia pe propria réspundere a noilor Subcontractanti privind
asumarea respectarii prevederilor din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat Tn
situatile de excludere va fi respins de cdtre Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa
Contractantului Tn termen de 5 zile lucrdtoare de la momentul in care Achizitorul primeste din
partea Contractantului toate documentele si informatiile prevézute mai sus, conform cadrului legal
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aplicabil in materia achizitiilor publice. Tn cazul respingerii aprobérii, Achizitorul va motiva decizia
54d.

20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Achizitor. Contractantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de Achizitor pentru meodul Tn care
indeplineste Contractul. Contractantul va rdspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sdica
si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractdrii
oricdrei pirti a Contractului sau a angajarii de cdtre Contractant a unor Subcontractanti pentru
prestarea serviciilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

20.6 - Tn cazul in care un Subcontractant nu reuseste s3 isi execute obligatiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie s3 inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care sa detind calificdrile si experienta solicitate de ctre Achizitor, fie s& preia el
Tnsusi executia Serviciilor sau Lucrarilor,

20.7. — Serviciile incredintate unui Subcontractant de cdtre Contractant nu pot fi incredintate unor
terte parti de cdtre Subcontractant.

20.8. - Orice schimbare a Subcontractantului fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a Serviciilor de cdtre Subcontractant cétre terte parti va fi considerata o incélcare
a Contractului, situatie care indreptdteste Achizitorul la rezilierea unilaterald a Contractului si
obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite in cadrul prezentului
contract

20.9. - Tn orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie s se asigure ¢
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteazd drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

20.10. - Tn orice moment, pe pericada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita
Contractantului sd Tnlocuiascd un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere
specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11. - In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasti
optiune este valabild numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2} din Legea 98/2016,

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1.- Tn prezentul Contract este permisd cesiunea drepturilor si obligatiilor niscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului siin conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara s& obtind, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

21.4. in cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de cétre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de rearganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
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stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitoruf intr-un termen de maxim 3 zile lucrdtoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostintd de initierea acestui demers a nivelul
organizatiei sale.

22. FORTA MAJORA

22.1 - Forta majoré este constatata de o autoritate competentd.

22.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada Tn care aceasta actioneazi.

22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar faréd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau péartilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care 1i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.5 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
Tncetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeazd cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din pérti s3 poatd pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI

23.1. Prezentul Contract poate inceta, prin:
{a} executarea corespunzdtoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
{b) acordul de vointa al Partilor,
{c) rezilierea unilaterald de citre o Parte in cazul indeplinirii Tn mod necorespunzator sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parte contractantd precum si
n cazurile expres mentionate n prezentul Contract,
{d} imposibilitatea fortuitd de executare.
23.2. - Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare
scrisd adresatd Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fard a mai fi necesard
Tndeplinirea vreunel formalitdti prealabile si fard a mai fi necesard interventia vreunei instante
judecdtoresti sifsau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestes,
Contractantul nefiind Tndreptatit s3 pretindd nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii,
daca:
(a) Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor Contractului;
(b} Contractantul nu se conformeazd, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii
emise de catre Achizitor, prin care i se solicitda remedierea neconformitatilor precum si
executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteazd in mod
grav executarea n mod corespunzdtor si la termen a obligatiilor contractuale ale
Contractantului;
{c) Contractantul refuzid sau omite in mod repetat s& aducd la Tindeplinire
dispozitiile/notificdrile emise de cétre Achizitor in conditiile prezentului Contract;
{d} Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afla sub controlul unei autoritdti, a incheiat o
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intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se
afld intr-o situatie asemdnatoare, care rezultd dintr-o procedurd similard reglementatd
de legislatia sau reglementérile stahilite la nivel national, cu exceptia cazului in care
Achizitorul isi rezerva dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu Contractantul
impotriva cadruia s-a deschis procedura generald de insolventd, atunci cand, pe baza
informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste cd acesta are
capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publicd de proiectare si
executie de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract

{e) Contractantul subcontracteazd o parte a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract,
fard a avea n prealabil acordul scris al Achizitorului;,

{f) Contractantul adopta la nivelul serviciilor prestate modificéri, fata de cele prevazute prin
documentele contractului, ce nu sunt avizate prealabil de catre Achizitor

{g) Contractantul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate
fi remediatd in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

{h} Tn cazul identificirii de c3tre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate de
Contractant, conform clauzei 24.1. alin. (7} din prezentul Contract sau in cazul
identificarii de cdtre Achizitor a faptul cd Contractantul se afld intr-una din situatiile
prevazute la art. 24.1 alin. (3) din prezentul Contract;

{i) Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea profesiei
printr-o hotdrére judecdtoreasca definitiva;

{i) Are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la
personalitatea juridic3, natura sau controlul Contractantului, cu excepiia situatiei In care
asemenea modificdri sunt acceptate de Achizitor si realizate prin Act Aditional la
prezentul Contract;

{k) aparitia oricdrei alte incapacitdti legale care sd Tmpiedice executarea Contractului;

() Contractantul esueazd Tn a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurdrile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaza garantia ori
asigurarea nu este Tn mdsura sa-si indeplineasca obligatiile 1a care s-a angajat In raport
cu prezentul contract;

{m)Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legdtura cu care se presteaza serviciile care fac obiectul Contractuluj;

{n) in cazul in care, din motive neimputabile Achizitorului, se reziliazd contractul de
finantare nr.6553/23.02.2021 incheiat de acesta din urmi cu finantatorul (MDLPA/ADR-
NE), prin care se asigurd finantarea activitdtilor ce fac obiectul prezentului contract;

(o) Contractantul a incdlcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul
de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat ulterior
angajarii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(p) la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla n situatia de a fi fost
condamnat, prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Contractantul ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control In cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotdrare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
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i.  constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificirile si completarile ulterioare,
sau prin dispozitille corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

ii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din legea
286/2009, cu modificirile si completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completdrile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului In care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

jii.  infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, asifel cum este
prevdzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiel penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

iv.  acte de terorism, astfel cum este prevdzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificgrile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statubuiin care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

v.  spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea §i sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri
de prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicatd, cu modificarile
ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

vi.  traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevdzut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantui, ca
operator economic, a fost condamnat,

vii.  fraudd, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Furopene din 27 noiembrie 1995;

{q} are loc o incdlcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevants si
care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare
a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

{r) Achizitorul constatd cé, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru
continuarea contractului se impune adoptarea de modificdri asupra prezentului
contract, altfel decét in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2016.

23.3. - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, dacd impotriva acestuia din urm& se deschide procedura falimentului,
Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata carespunzitoare pentru partea din Contract
indeplinitd pana la data denuntéarii unilaterale a Contractului

23.4. - Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sd ofere toatd asistenta necesars,
inclusiv informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului s completeze, s continue
sau 58 transfere serviciile de proiectare, fard a intrerupe activitdti sau fa&r3 a avea vreun efect
negativ asupra calitdtii sau continuitatii acestora.

Praiect: , Coridor pentru deplaséiri nemotorizate pentru ogrement: Centru — Insula de Agrement” *agina 23 din 27
Finantat prin POR2014-2020 Axuo 4.1.e ~ contract finantare Nr. 6553/23.02.2021 incheiat cu MDLPA/ADRNE



Contractul Nr. 173083/735 din data 26.10.2021 privind
«Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, inclusiv asistentd tehnicd din partea proiectantului pentru obiectivul de
investitii ,CORIDOR PENTRU DEPLASARI NEMOTORIZATE PENTRU AGREMENT: CENTRU-INSULA DE AGREMENT"
cod SMIS 128423»

23.5, - Ca efect al rezilierii, Contractantul este rdspunzator pentru daunele suportate de catre
Achizitor, ca urmare a incetdrii Contractuiui, Tnainte de termen, din culpa exclusivd a
Contractantului, inclusiv costuri privind organizarea unei nol proceduri de atribuire pentru
atribuirea unui nou contract de achizitie publicd necesar pentru predarea sifsau continuarea
Serviciilor de proiectare. in acest sens Achizitorul are dreptul la despdgubiri pentru astfel de
prejudicii, la nivelul maxim prevazut de structura bugetului investitiei

24, CONDUITA CONTRACTANTULUI 51 CONFLICTUL DE INTERESE

24.1. Conduita Contractantului

{1) Contractantul va actiona Tntotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor sifsau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia
necesara. Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu Activitatile de proiectare
si executie a Lucrdrilor, fard s3 aibd aprobarea prealabild a Achizitorului precum gi sa
participe Tn grice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale Tn raport cu
acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sai in niciun fel, fré a avea
acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie ih mod clar tertilor, dacd va
fi cazul.

{2) Pe perioada executdrii Contractului, Contractantul se obligd si nu aduci atingere practicilor
legale politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodatd si
drepturile omului.

(3) Tn cazu!l in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sii, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sdi se oferd si dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau
oricdrei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract Tncheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoand in legdturd cu prezentul Centract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide Tncetarea prezentului Contract conform prevederilor art. 23.2 lit. h)
din prezentul Controct, f&rd a aduce atingere niciunui drept anterior dobindit de
Contractant.

Platile citre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce

poate deriva din acesta, si atat Contractantul c&t s personalul sdu salariat ori contractat,

inclusiv conducerea sa si salariatil din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirecta ori orice altd formd de retributie in legdtura cu sau pentru
execuiarea obligatiilor din prezentul Contract.

Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate Tn scopurile

Contractului, fard aprobarea prealabild In scris a Achizitorului.

(6) Contractantul si personalul s3u vor respecta secretul profesional, pe pericada executdrii
Contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, $i dupé incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitéti, nicio
informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face
pubiica nicio informatie referitoare la recomandarile primite Tn cursul sau ca rezultat al
deruldrii prezentului Contract. Totodatd, Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza Tn

(4
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dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Controct.

Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate Tnceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt plati sau comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisicanele sau platile care nu corespund unor Servicii de proiectare
sau Lucrdri executate si legitime, comisioanele pldtite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau sumele/comisicanele pldtite unei societdfi care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executd prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare
sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru stringerea de prebe n
cazul oricirei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

24.2. Conflictul de interese
(1} Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar

(2

(3

——

)

—

putea compromite derularea obiectivd si impartiald a Contractului. Canflictele de interese
pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor pelitice ori de
nationalitate, legaturilor de rudenie ori afinitate sau al oricdror alte legdturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut Tn timpul derularii Contractului trebuie notificat in
scris Achizitorului, fard intarziere.

Achizitoruf isi rezervd dreptul de a verifica dacd masurile luate conform art. 24.2 lin. {1) din
prezentul contract sunt corespunzitoare si poate solicita mdsuri suplimentare, dacd este
necesar. Contractantul se va asigura ca Personalul/Reprezentantii sdu/sai nu se afld intr-o
situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fard a aduce atingere prevederilor
clauzei 9.2 alin. {2} din prezentul Contract, Contractantul va nlocui, imediat si fard vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al Personalului sdu, care se regdseste
intr-o astfel de situatie.

Contractantul trebuie sd evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta sa
ori pe cea a Personalului sdu. Daca si cdnd Contractantul esueazd n a-si mentine
independenta, Achizitoruf, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesard indeplinirea
vreunei formalitdti prealabile precum si interventia vreunei instante judecdtoresti si/sau
arbitrale.

Contractontul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de
a ncheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, In scopul
indeplinirii Contractufui, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate Tn procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de
achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de
servicii de achizitie implicat n procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii Contractului de achizitie publics, pe parcursul unei pericade de cel putin 12

Proiect: ,, Coridor pentrit deplasdri nemotorizate pentru ngrement: Centru — insuln de Agrement” *agina 25 din 27
Finantat prin POR2014-2020 Axa 4.1.e - contract finantore Nr. 6553/23.02.2021 incheiat cu MDLPA/ADRNE



o

Contractul Nr. 173083/735 din data 26.10.2021 privind
«Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de
investitii ,,CORIDOR PENTRU DEPLASARI NEMOTORIZATE PENTRU AGREMENT: CENTRU-INSULA DE AGREMENT"
cod SMIIS 128423»
(douasprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de
drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractual3, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romaénia.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romana.
27. COMUNICARI
27.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisd n scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 - Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 26.10.2021 prezentul contract in 3(trei) exemplare, doud pentru
Achizitor si unul pentru Contractant.

ACHIZITOR CONTRACTANT
S.C. ROUTTE - CONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR

Cezar POPOUTANU

Director ECONOMIC

‘ - -
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Avizat, Control Fmancnar Prevengivy '~

TN YT

Vizat Ju’ri'dic""%:‘-".

Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legil
Proprietatii
Responsabil juridic proiect// _  ____

Sef Serviciul Achizitii Publicg’si Contractare
Servicii Sociale
Responsabil a,cl'ﬁzitii proiect

Consilier Serviciul Monitorizare si
Coordonare
Responsabil tehnic proiect
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